

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Bruno Cirigliano

e p.c.

Dirigente

Dott. Cosimo SILVESTRO

Resp. S.U.G.A.

Arch. Francesco BISOGNO

Resp. Trasparenza ed Anticorruzione

Ing. Michele De Figlio

Oggetto: *Procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di quattro mezzi speciali tipo pick-up con modulo antincendio ed accessori vari (CUP F29F18000240002).*

Determinazione a contrarre

Premesso che:

- con determinazione n. 11 del 04.05.2018 dell'Amministratore Unico è stato approvato il progetto "Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e interventi di Protezione Civile – Triennio 2018-2020" per un importo complessivo di € 28.500.000,00;
- la Giunta Regionale, al fine di assicurare la copertura finanziaria necessaria alle attività di cui al progetto della SMA Campania S.p.A., ha istituito in bilancio gestionale, approvato con DGR n. 11/2018, il capitolo di spesa n. 8269, assegnato in titolarità gestionale allo STAFF 50 09 95 "Protezione Civile, Emergenza e Post emergenza" della DG 50-09-00 con la dotazione finanziaria necessaria alla copertura degli importi annuali previsti in progetto;
- con D.D. n. 167 del 28.06.2018 è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto predisposto dalla SMA Campania S.p.A. per il triennio 2018-2020;
- con nota prot. 4952 del 15.05.2019, a firma del RUP Ing. Bruno Cirigliano, è stato trasmesso alla Regione Campania il progetto di variante per le annualità 2019 e 2020 con la predisposizione di una rimodulazione del quadro economico, lasciando invariata la somma totale di finanziamento;

- con D.D. n. 64 del 26.06.2019 è stato approvato il progetto di variante trasmesso con il relativo quadro economico;
- in data 03.07.2018 è stata stipulata la convenzione attuativa per l'annualità 2018;
- in data 27.06.2019 è stata stipulata la convenzione attuativa per il biennio 2019-2020.

Considerato che:

- nel quadro economico degli investimenti dell'annualità 2018 era previsto l'acquisto di una PLE da 32 metri che non è stata acquistata a causa di svariate procedure andate deserte;
- come concordato con lo Staff di Protezione Civile, viste le attuali esigenze e considerato che la Regione Campania ha già trasferito alla SMA Campania per la creazione del Polo Ambientale svariati automezzi tra cui anche una PLE, in luogo dell'acquisto della piattaforma si procederà all'acquisto di n. 4 pick-up con modulo antincendio per rafforzare il parco mezzi necessari allo spegnimento attivo degli incendi;
- è necessario procedere all'acquisto di tali mezzi speciali al fine di garantire l'efficienza del servizio AIB svolto dalla SMA Campania nell'ambito della convenzione sottoscritta.

Preso atto che:

- nel quadro economico del progetto per il triennio 2018-2020, approvato con D.D. n. 167 del 28.06.2018, era previsto tra gli investimenti l'acquisto di una PLE per l'importo complessivo di € 160.000,00 e che in luogo di tale investimento, come concordato con gli uffici regionali, si prevede l'acquisto di n. 4 pick-up con modulo antincendio, 24 coperture per moduli antincendio, 24 livree complete per automezzi pick-up AIB e 24 prolunghe per naspo da 50 metri per un importo complessivo di € 200.000,00 oltre IVA come per legge, recuperando alcune economie derivanti dal quadro economico di progetto;
- tale investimento dovrà fare riferimento al CUP F29F18000240002 relativo all'annualità 2018;
- l'importo presunto delle spese per la Pubblicazione degli atti di Gara e dei relativi esiti è pari ad € 1.000,00, oltre IVA e bolli, come per legge.

Verificato che:

- il quadro economico della fornitura risulta come di seguito indicato:

Voce di spesa	Importo della fornitura (al netto di IVA)
A) Valore della fornitura a base d'Asta	200.000,00

B) Spese di Pubblicazione	1.000,00
Totale	201.000,00

- la spesa complessiva prevista, che forma il quadro economico di riferimento, trova copertura nelle previsioni finanziarie richiamate nella convenzione stipulata con la Regione Campania, che riconosce corrispettivi a misura, dietro presentazione con cadenza mensile e previa verifica della relativa documentazione contabile a supporto e dimostrazione dei costi sostenuti;
- trattasi di fornitura necessaria al regolare funzionamento delle attività di AIB e per il completamento del piano degli investimenti del progetto relativo all'annualità 2018.

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento,

L'Amministratore Unico

nell'esercizio dei poteri gestionali attribuiti dallo Statuto

DETERMINA

- A. di approvare ed impegnare la previsione complessiva di spesa della fornitura, per un importo pari a € 201.000,00 oltre IVA come per legge;
- B. di approvare che l'appalto sia espletato mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, c.2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici, in conformità alle procedure ed agli obblighi previsti dal Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli, nonché alle norme previste sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136/2010, così come modificata ed integrata dalla legge 217/2010 ed s.m.i.;
- C. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, vista la sua esperienza e la dovuta preparazione tecnica, l'Ing. Bruno Cirigliano;
- D. di dare mandato al RUP per tutti gli adempimenti consequenziali;
- E. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

L'Amministratore Unico

F.to Ing. Giuseppe Esposito
