

Responsabile Impianto di Napoli Est  
Luigi Riccardi

e pc

Program Manager  
Bruno Cirigliano

Responsabile Trasparenza e Anticorruzione  
Giulio De Palma

SMA Campania SpA Sede Legale - Napoli	
Prot. Generale N°	4413
Data	29.04.2018
Sigla operatore	

**Oggetto: Procedura in caso di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 per la esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria necessari per la revisione della coclea C e della coclea D del Reparto Sollevamento Secondario presso l'Impianto di depurazione di Napoli Est sito in via De Roberto -NA**

**Determinazione a contrarre**

Premesso che:

1. Con decreto n. 414 del 01/07/2016, il Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania ha disposto, a far data dal 1° luglio 2016, il passaggio di gestione dell'Impianto di Napoli Est dal Consorzio F.U.G.I.S.T., e per esso da Termomeccanica Ecologia S.p.A. alla SMA Campania S.p.A., organismo *in house* della Regione Campania;
2. Con verbale dell' 8 luglio 2016, sottoscritto tra Consorzio Fugist, Termomeccanica Ecologia SpA, Regione Campania e SMA Campania SpA si è proceduto al passaggio di consegne dell'Impianto;
3. Con deliberazione n. 11 del 07 luglio 2016, l'Amministratore Unico ha disposto, tra le altre cose, che il Responsabile dell'Impianto di depurazione provvedesse agli atti necessari al subentro di SMA Campania SpA nei rapporti in essere con i fornitori abituali al fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio, nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti;
4. In data 10 marzo 2017 Prot. 2208 è stata sottoscritta con l'Ente Regionale un'apposita Convenzione (Capitolato) che disciplina l'affidamento relativo al servizio di gestione integrale (tecnica, manutentiva ed operativa) dell'Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori con durata fissata in massimo 36 mesi a decorrere dal 08/07/2016 ed eventualmente prorogabile.

**Precisato che:**

- In data 11/04/2019 si verificava il contestuale fuori servizio delle coclee denominate C e D del reparto sollevamento secondario ed in particolare dalle ispezioni in sito si riscontrava quanto segue :
  1. Coclea C
    - I quattro tirafondi di fissaggio del supporto inferiore al basamento inferiore risultavano tranciati, presumibilmente per effetto del parziale bloccaggio della bronzina del supporto.
    - Il supporto risultava spostato dalla sua sede con la coclea, che si è adagiata da un lato sul letto di alloggiamento.
  2. Coclea D
    - Tranciatura netta del flangione del cono superiore, con conseguente distacco dell'albero supporto superiore dal cono coclea.
- Il fuori servizio delle due coclee, atteso l'attuale fermo anche della coclea B sulla quale risultano in corso lavori di manutenzione straordinaria affidati mediante gara a procedura aperta, determina una situazione di emergenza in quanto sulle n. 4 coclee installate, risulta in attività solo la coclea A, rispetto alle ordinarie necessità di avere almeno due coclee in funzione ed una di riserva;
- Quanto sopra ha determinato condizioni di emergenza per la possibile interruzione del normale processo di depurazione con conseguente pregiudizio per la pubblica incolumità, per la quale è stata predisposta la comunicazione di rito alle autorità competenti (cfr. ns. nota prot. 135/RL/2018/Napoli Est ), nella quale è stato evidenziato che, nelle descritte condizioni tecniche, non è possibile sollevare l'intera portata affluente al reparto sollevamento secondario nelle ore di punta, stimando il persistere di tale disagio in circa 48 ore, tempo ritenuto utile per la riparazione di almeno una coclea (coclea C).

**Considerata:**

- La necessità di porre in essere tutte le attività necessarie alla prosecuzione della corretta gestione dell'impianto, ivi incluse le attività di manutenzione straordinaria a guasto;
- La possibilità del ricorso alle procedure di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016 in circostanze di somma urgenza, ovvero al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi.

**Visto:**

- Il verbale di disposizione per l' esecuzione di lavori in somma urgenza secondo l'art.163 comma 2 del D.Lgs.50/2016 a firma del Responsabile dell'Impianto Luigi Riccardi ed il Responsabile della manutenzione Ing. Giacomo Perna e registrato con prot.136/2019/GP/Napoli EST del 11/04/2019;
- La perizia giustificativa per la esecuzione lavori in somma urgenza secondo l'art.163 comma 2 del D.Lgs.50/2016 a firma del Responsabile dell'Impianto Luigi Riccardi e il Responsabile della manutenzione Ing. Giacomo Perna e registrato con prot.140/2019/Napoli EST del 18/04/2019.

**Verificato che:**

- Trattasi di intervento urgente;
- La spesa complessiva prevista, che forma il quadro economico di riferimento di cui all'art. 3, trova copertura nelle previsioni finanziarie richiamate dall'art. 6 della convenzione stipulata in data 10/03/2017 (Prot. 2208) con la Regione Campania, tramite riconoscimento di corrispettivi a misura, previa presentazione con cadenza mensile e successiva verifica della relativa documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;
- L'importo dell'affidamento presunto è pari a € 136.850,00 oltre I.V.A.
- Detto corrispettivo deve intendersi comprensivo degli oneri per la sicurezza e trasporto, imballo fino alla sede di consegna e compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso, occorrenti per l'esecuzione in maniera completa dell'affidamento in oggetto ed al netto dell'IVA.

**Il Direttore Generale**

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento:

**DETERMINA**

- Di approvare la previsione complessiva di spesa per i lavori per un importo pari ad € 136.850,00 oltre I.V.A.;
- Di approvare l'impegno di spesa determinato dall'espletamento della procedura eseguita presso l'Impianto di depurazione di Napoli Est, che in ragione delle perizie giustificative si attesta in € 136.850 oltre IVA;

- Di approvare che l'appalto sia espletato mediante procedura con affidamento in somma urgenza, secondo l'art.163 del D.Lgs. n°50/2016, alla costituita RTI tra le ditte S.ABBA S.r.l. e D&V S.r.l.;
- Di nominare quale Responsabile del Procedimento Luigi Riccardi;
- Di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti consequenziali.

**ALLEGATI:**

*Verbali di disposizione per la esecuzione di lavori in somma urgenza*

*Perizie giustificativa per la esecuzione di lavori in somma urgenza*

*Elaborato E.01 : Specifica tecnica*

*Elaborato E.02 : Computo metrico*

*Elaborato E.03 : Elenco prezzi*


*Elaborato E.04 : Analisi dei Prezzi*

*Elaborato E.05 : Stima incidenza sicurezza*

*Elaborato E.06 : Stima incidenza manodopera*

*Elaborato E.07 : Elaborati grafici*

*Offerta economica prot. 068/2019 del 18/04/2019.*



Il Direttore Generale  
Dott. Andrea Freschi