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Oggetto: Affidamento lavori di rifacimento impermeabilizzazione solaio di copertura edifici presso 

l'Impianto di depurazione di Napoli Est 

  

Determinazione a contrarre 

Premesso che: 

1. con decreto n. 414 del 01/07/2016, il Direttore Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema della 

Regione Campania ha disposto, a far data dal 1° luglio 2016, il rapporto, in qualsiasi forma 

intrattenuto tra il Consorzio FU.G.I.S.T, e per esso da Termomeccanica Ecologia S.p.A., e 

Regione Campania per la gestione anche dell’Impianto di Depurazione Napoli Est a favore 

della Società SMA Campania S.p.A., organismo in house di Regione Campania, secondo 

quanto previsto dall’art. 5, primo comma del D.lgs. n. 50/2016; 

2. con verbale del 8 luglio 2016, sottoscritto dal consorzio Fugist, la Termomeccanica Ecologia 

SpA, la Regione Campania e la SMA Campania SpA si è provveduto al passaggio di consegne 

dell’Impianto in capo alla SMA Campania SpA; 

3. con deliberazione n. 11 del 07 luglio 2016, l’Amministratore Unico di SMA Campania ha 

disposto, tra le altre cose, che il Responsabile dell’Impianto di depurazione provvedesse agli 

atti necessari al subentro di SMA Campania SpA nei rapporti in essere con i fornitori abituali 

al fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio pubblico nelle more dell’adozione 

dei necessari provvedimenti; 

4. in data 10 marzo 2017  Prot. 2208  è stata sottoscritta, con l’Ente Regionale un'apposita 

Convenzione (Capitolato) che disciplina l’affidamento relativo al servizio di gestione integrale 

(tecnica, manutentiva ed operativa) dell’Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di 

collettori con durata fissata in massimo 36 mesi a decorrere dal 08/07/2016 ed 

eventualmente prorogabile. 
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5. con nota prot.2019.0428117 del 05.07.2019 acquisita al protocollo aziendale con 

n°6808/2019 del 05.07.2019, la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, 

Valutazione Autorizzazione Ambientali a firma del Direttore Generale Avv. Anna Martinoli, ha 

comunicato l’intervenuta proroga delle funzioni gestorie dell’Impianto di depurazione di 

Napoli EST, nell’attesa di sottoscrizione di apposita convenzione; 

6. in data 10.12.2019 è stata sottoscritta, con la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque 

e dei Rifiuti, la Convenzione per la gestione tecnico operativa e la manutenzione 

dell’Impianto di depurazione di Napoli Est ed acquisita al protocollo aziendale con n. 11699 

del 11.12.2019. 

 
Considerato che: 

 risulta necessario procedere al rifacimento dell’ impermeabilizzazione dei solai di copertura 

delle seguenti strutture dell’Impianto:  

1. officina e magazzino;  

2. ex alloggio custode;   

3. ex edificio mensa; 

4. edificio filtropresse; 

5. cabina trasf.; 

6. motori coclee sollevamento primario; 

7. motori coclee sollevamento secondario; 

8. cabina elettrica; 

9. torrino chiariflocculatori; 

10. centr. produzione aria compressa; 

11. stazione pompaggio fanghi primari; 

12. stazione pompaggio acqua servizi e antincendio; 

13. portineria; 

14. torrino ispessitori; 

 i suddetti interventi si rendono necessari in quanto i manti di impermeabilizzazione risultano 

compromessi a tal punto da creare infiltrazioni di acqua piovana e umidità all’intradosso e 

lungo le pareti. 

 

Visto: 

 la relazione tecnica a firma del Responsabile dell’impianto ing. Bruno Cirigliano, prot. 

aziendale n° 9067/2021 del 16/07/2021; 

 il verbale di sopralluogo da parte dei Funzionari Regionali del 09/04/2021, dove prendono 

atto della necessità di espletare la gara in oggetto. 
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Verificato che: 

 il quadro economico degli interventi da realizzare, risulta come di seguito: 

 

Voce di spesa Importo netto IVA 

A. Importo lavori ( compresi oneri per la sicurezza)  

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso           € 171.512,91 

A.2 Oneri per la sicurezza intrinseci (compresi nei prezzi) €       998,33 

A.3 Oneri per la sicurezza estrinseci (a misura, non compresi nei prezzi) €    6.190,59 

Totale (A1+A2+A3)  € 178.701,83 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

B.1 Imprevisti ( 5 % dell’importo dei lavori) €    8.935,09 

B.2 Oneri di discarica  €    5.200,00 

C. IVA ( 22% di A + B.1 B.2 )  €  42.242,12 

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. €    3.430,25 

Totali € 238.509,29 

 

 l’importo del quadro economico dei lavori risulta pari ad € 238.509,29; 

 l’importo  a base di gara è stato determinato in complessivi € 178.701,83 (oltre IVA) di cui     

€  7.188,92 (per oneri della sicurezza  non soggetti a ribasso); 

 è possibile procedere all’affidamento in oggetto, con procedura aperta , ai sensi dell’art. 60 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite il portale aziendale E-PROCUREMENT e pubblicato come 

per legge; 

 trattasi di appalto necessario al regolare funzionamento delle attività di gestione 

dell’Impianto. 

 

      Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento 

                                                            Si determina 

 di approvare la previsione complessiva di spesa per i lavori in oggetto, per un importo pari ad    

€ 238.509,29 oltre I.V.A.; 

 che l’appalto sia espletato con procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art.60 

del D.LGS. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite il portale 

aziendale E-PROCUREMENT e pubblicato come per legge; 

 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Carlo Sarno; 
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 di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Arch. Francesco Bisogno; 

 di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli adempimenti 

consequenziali. 

ALLEGATI: Relazione tecnica 

 

                                                                                             L’Amministratore Unico  
                                                                                F.to  Ing. Giuseppe Esposito  

 

 


