

Responsabile Ingegneria e Servizi Tecnici
Ing. Francesco Pirozzi
n.q. di RUP e D.L.

Arch. Maria Laura Stefanizzi
n.q. di assistente D.L.

e p.c.

Direttore Generale
Dott. Antonio Ramondo

Dirigente
Dott. Cosimo Silvestro

Program Manager
Ing. Bruno Cirigliano

Responsabile SUGA
Arch. Francesco Bisogno

Responsabile Trasparenza e Anticorruzione
Arch. Luigi De Cocco



183/2021 (30-12-2021)

Determina procedimento
selettivo intervento G1
barriera sito sifone piccolo
Sarno

(1/1) Documento primario

Oggetto: "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO".

Avvio del procedimento selettivo riferito al cd. intervento G_1 - "Barriera sito sifone Piccolo Sarno".

Determinazione a contrarre

ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016

Premesso che:

- Con D.D. UOD 5 STAFF – D.G. n. 6 della Regione Campania n. 340 del 26.5.2021 la SMA CAMPANIA Spa è stata individuata, nella sua qualità di Organismo In House Providing operante nel settore ambientale e, nello specifico, nella cura del ciclo di gestione dei rifiuti, quale Soggetto Attuatore di due programmi, connessi sotto il profilo tecnico-funzionale:
 - G.1. "Realizzazione Sistema di Barriere galleggianti per intercettazione rifiuti lungo il fiume Sarno – sito Piccolo Sarno", per un importo complessivo pari a 1.559.609,54 euro;
 - G.2 "Realizzazione e Gestione Sistema di Barriere galleggianti per intercettazione rifiuti lungo il fiume Sarno – sito Foce Sarno", per un importo complessivo pari a 1.996.312,98 euro;
- nel caso del sito cd. "Piccolo Sarno" la Regione Campania ha prescelto, per la fase di

gestione, la nomina quale soggetto attuatore del Consorzio Bonifica Integrale Fiume Sarno, per ragioni dipendenti da una pregressa funzione istituzionale già esercitata da quest'ultimo, circostanza che ha nei fatti reso i due interventi preferibilmente gestibili mediante procedure differenziate.

Considerato che:

- con nota prot. PG/2021/0305602 dell'8.6.2021 il Dirigente dell'UOD 05 – Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione Campania comunicava le determinazioni assunte rappresentando, altresì, i contatti del DEC dell'Ente Regione funzioni all'acquisizione della documentazione tecnica licenziata, ivi compresa la progettazione esecutiva degli interventi;
- per lo svolgimento delle attività delegate in regime di House Providing si reputa necessario avviare i procedimenti selettivi, funzionali anzitutto all'affidamento dei lavori, nei termini descritti nei citati elaborati progettuali;
- il D.Lgs n.50/2016 riportante il "Codice degli appalti" ed, in particolare, l'art. 32, comma 2, prevede che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio dell'affidamento, individuino "gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

Valutato che:

- nel novero dei n. 2 interventi, nonostante le affinità sostanziali connesse alla tipologia delle opere a farsi, appare opportuno recedere dallo svolgimento di un'unica gara d'appalto con n. 2 Lotti, a ciò ostando le cennate questioni tecnico-operative, che consigliano, tenuto conto della diversa tipologica di attività gestoria, di affidare le commesse con distinti affidamenti;
- la scelta, peraltro, nemmeno incide sulla tipologia del criterio di selezione, e ciò alla luce tanto del combinato disposto degli artt. 35 e 35 del D.Lgs. n. 50/2016 quanto della L. n. 120/2020 che, nella conv. del D.L. n. 76/2020, ha dettato un regime specifico per i cd. affidamenti sotto-soglia;
- oltretutto, in entrambi i casi, è interesse della SMA Campania S.p.A. avviare procedure cd. aperte, idonee a raccogliere la massima partecipazione possibile degli oo.aa. qualificati.

Ritenuto quanto al cd. Intervento G1 che:

- l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento dal Titolo: **"realizzazione degli interventi "G1 – sistema di barriere galleggianti per intercettazione rifiuti lungo il fiume Sarno – sito piccolo Sarno"**.
- in via sommaria, e con riserva di maggiore esplicitazione negli atti tecnici, i lavori consistono nella realizzazione dei seguenti interventi:
 - vasca di raccolta dei rifiuti;



- barriera galleggiante orizzontale;
- cabina di alimentazione e controllo;
- l'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come Lavori a corpo per 566.400,00 euro e O.d.S. non soggetti a ribasso per 21.764,00 euro, il tutto per un totale di 588.164,00 euro;
- in virtù del predetto importo, la procedura di gara potrà essere eseguita secondo il criterio del minor prezzo, applicandosi in ogni caso in meccanismo della cd. selezione automatica della soglia di anomalia secondo l'art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020, previa inversione procedimentale ex art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ciò al fine di accelerare i tempi di definizione del procedimento.

Posto altresì che:

- per questioni di preparazione tecnico-amministrativa, siccome risultanti dal c.v. e dalla pregressa esperienza in ambito aziendale, appare allineata alle esigenze del caso per le funzioni di R.U.P. e per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la persona dell'ing. Francesco Pirozzi;
- il par. 9.1 delle Linee Guida ANAC, nel rispetto altresì del DM n. 49/2018, consente di cumulare, in considerazione del valore di appalto, le funzioni di R.U.P. e D.L. in capo al medesimo soggetto, reputandosi opportuno ricorrere, per le funzioni di D.L., ad ulteriori professionalità interne all'azienda per le fasi di cd. assistenza al D.L., apparendo coerente con le esigenze del caso la designazione dell'ufficio in capo all'arch. Maria Laura Stefanizzi;
- il quadro economico stimato, così come predisposto dall'ing. Francesco Pirozzi e conformemente a quanto previsto in sede di progettazione esecutiva e di delega di funzioni dalla Regione Campania, risulta come di seguito indicato:

Voce di spesa	Importo
A) LAVORI	€ 566.400,00
dei quali, per Le Opere Edili	€ 380.000,00
dei quali, per le forniture elettromeccaniche	€ 186.400,00
B) per O.d.S. non soggetti a ribasso	€ 21.764,00
C) I.V.A.	€ 129.396,08
D) Incentivi per funzioni Tecniche	€ 11.763,28
Totale	729.323,36

- la spesa complessiva prevista, che forma il quadro economico di riferimento, trova copertura nelle previsioni finanziarie richiamate nei provvedimenti autorizzativi e nella

Convenzione prot.16125 del 30.12.2021 sottoscritta con la UOD 05 Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione Campania.

Vista, altresì, la normativa applicabile in materia di cui, in particolare:

1. il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 2016” (c.d. Decreto Correttivo pubblicato sulla GURI n. 103 del 05/05/2017) e DL 76/2020 (decreto semplificazioni);
2. il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016.

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento

L’Amministratore Unico

Nell’esercizio dei poteri gestionali attribuiti dallo Statuto

DETERMINA

- di approvare che venga svolta procedura aperta cd. G.1. destinata alla Realizzazione del Sistema di Barriere galleggianti per intercettazione rifiuti lungo il fiume Sarno – sito Piccolo Sarno per un importo, a base d’asta, pari a 588.164,00 euro, di cui 21.764,00 euro per O.d.S. non soggetti a ribasso;
- di approvare che la procedura aperta sia affidata secondo il criterio del minor prezzo, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della L. n. 120/2020 e 97, commi 2, 2 bis e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dispositivo di cd. inversione procedimentale ex art. 133 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di approvare l’impegno di spesa siccome risultante dalla fonte di finanziamento regionale, conformemente al predetto impegno di spesa;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Francesco Pirozzi;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compresi la redazione del Bando, del Disciplinare, del Capitolato normativo, dello Schema di contratto e di tutti i modelli di gara;
- di nominare sin d’ora Direttore dei Lavori lo stesso ing. Francesco Pirozzi posto all’ufficio con l’assistenza qualificata dell’arch. Marialaura Stefanizzi;




- che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e pertanto se ne dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale.

COSTITUISCONO ALLEGATI alla presente determina, custoditi presso la sede istituzionale, i seguenti documenti:

- istruttoria tecnica e Q.E. a firma dell'ing. Francesco Pirozzi;
- convenzione;
- format di C.S.A. tecnico redatto dalla Regione Campania.

L'Amministratore Unico
Ing. Giuseppe ESPOSITO





RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi G 1 – Barriera sito Sifone Piccolo Sarno e G 2 – Barriera Sito Foce Sarno - CUP: F81B21002530002 e F31B21002200002

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale n° 340 del 26.05.2021 la SMA Campania SpA, quale società in house della Regione Campania, ha ricevuto l'incarico di soggetto attuatore degli interventi G 1 – Barriera sito Sifone Piccolo Sarno e G 2 – Barriera Sito Foce Sarno;
- con Verbale di Consegna prot. n° 7246 del 09.06.2021 l'Ufficio Speciale Grandi Opere dell'Ente Regionale ha consegnato gli elaborati progettuali di livello esecutivo per i citati interventi;
- con note prot. n° 7531 e 7538 del 14.06.2021 sono stati avviati in data 15.06.2021 i procedimenti di Conferenza dei Servizi Decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge n° 241/1990, finalizzati all'ottenimento di tutti i pareri necessari per dare avvio ai lavori inerenti alla realizzazione degli interventi previsti in progetto;
- con prot. 11489 del 22.09.2021 il RUP ha adottato determinazione di conclusione positiva della Conferenza Dei Servizi Decisoria per l'intervento G1;
- con prot. 11471 del 21.09.2021 il RUP ha adottato determinazione di conclusione positiva della Conferenza Dei Servizi Decisoria per l'intervento G2;
- con nota prot. PG/2021/0510843 del 15.10.2021 l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha trasmesso le integrazioni prodotte dai progettisti a seguito delle osservazioni evidenziate dagli Enti in fase di conferenza dei servizi.
- con verbali di verifica prot. n° 13050 del 22.10.2021 sono stati verificati con riserva i progetti esecutivi per i due interventi;
- le riserve sono state sciolte a seguito di esecuzione di Piano di Indagini Geognostiche e prove di laboratorio consegnate ai progettisti con nota di Regione Campania acquisita al prot. n°15121 del 07.12.2021;
- con verbale prot. n. 15903 del 22/12/2021 Il RUP provvedeva alla validazione del progetto esecutivo G1 – Barriera sito Sifone piccolo Sarno;
- con verbale prot. n. 15904 del 22/12/2021 Il RUP provvedeva alla validazione del progetto esecutivo G2 – Barriera sito Foce Sarno;

Considerato che:

- la Regione Campania ha trasmesso a SMA CAMPANIA i progetti esecutivi degli interventi previsti:
 - G 1 - Barriere sito Sifone Piccolo Sarno
 - G 2 – Barriere sito Foce Sarno.

Verificato che:

- l'importo previsto per i due lavori come da Quadro Economico allegato alla Convenzione sottoscritta:
 - G1 – Barriere Sito Sifone Piccolo Sarno
 - Forniture Elettromeccaniche per € 186.400,00
 - Lavori Civili per € 380.000,00
 - Oneri per la sicurezza per € 21.764,00

per un totale di € 588.164,00 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre IVA

- o G2 – Barriere Sito Foce Sarno pari ad
 - Forniture Elettromeccaniche per € 308.200,00
 - Lavori Civili per € 310.000,00
 - Oneri per la sicurezza per € 18.836,00

per un totale di € 637.036,00 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre IVA

- l'importo indicato è disponibile sugli importi indicati nei quadri economici dei due progetti G1 e G2;

Tutto ciò premesso e considerato si

PROPONE

Di approvare la spesa così come ripartita

- o G1 – Barriere Sito Sifone Piccolo Sarno
 - Forniture Elettromeccaniche per € 186.400,00
 - Lavori Civile per € 380.000,00
 - Oneri per la sicurezza per € 21.764,00

per un totale di € 588.164,00 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre IVA

- o G2 – Barriere Sito Foce Sarno pari ad
 - Forniture Elettromeccaniche per € 308.200,00
 - Lavori Civile per € 310.000,00
 - Oneri per la sicurezza per € 18.836,00

per un totale di € 637.036,00 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre IVA.

Caserta, 22/12/2021

Il Responsabile Ingegneria e Servizi Tecnici

ing. Francesco Pirozzi

