

SMA
Campania

2448/2019 (07-03-2019 13:11)

determina presa d'atto gara deserta
fornitura biennale materiali edili

Responsabile del procedimento

Arch. Francesco Bisogno

p.c.

Al Direttore Generale

Dott. Andrea Freschi

Al Program Manager

Dott. Bruno Cirigliano

Al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione

Dott. Giulio De Palma

Oggetto: Procedura aperta fornitura biennale di materiali edili per Accordo Quadro per la realizzazione di opere atte alla recinzione di aree appartenenti al Demanio della Regione Campania, ripulite da rifiuti – Presa d'atto esito gara deserta

DETERMINA

PREMESSO che:

- In data 04.08.2017 è stato sottoscritto con la Direzione Risorse Strumentali della Regione Campania l'Accordo Quadro (prot. 8272) per la realizzazione di lavori di recinzione di Aree del Demanio Regionale;
- Con nota prot. 8755 del 31.07.2018 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Arch. Francesco Bisogno;
- Con determina a contrarre prot. n.691 del 23.01.2019 si è disposta l'attivazione della procedura in oggetto;
- Il bando di gara è stato regolarmente pubblicato su: GUUE, GURI, portale MIT, portale ANAC, piattaforma PA33, su quattro testate giornalistiche e sul profilo del committente, con termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 04.03.2019 alle ore 12.30;

CONSIDERATO che:

In data 04.03.2019, alla scadenza stabilita dei termini, il RUP ha avviato e concluso la procedura di "ricezione offerte" sul portale e-procurement, riscontrando la mancata presentazione di offerte da parte degli operatori economici.

PRESO ATTO che:

Con relazione istruttoria prot. 2275 del 04.03.2019, il Responsabile del Procedimento ha dichiarato che la procedura di gara è andata deserta per mancanza di offerte.

RITENUTO:

Di dover adottare i provvedimenti consequenziali

Per quanto sopra esposto

L'Amministratore Unico


Il giorno 07.03.2019 presso gli uffici della Stazione Appaltante S.M.A. Campania S.p.A. nell'esercizio dei poteri gestionali attribuiti dallo Statuto

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** che la procedura di gara in oggetto è andata deserta;
3. **Di dare mandato** al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti consequenziali;
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e pertanto si dispone la pubblicazione anche nell'apposita sezione del sito istituzionale;
5. **Di dare atto** che la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. 2275 del 04.03.2019 è parte integrante del presente provvedimento;

L'Amministratore Unico

Ing. Giuseppe Esposito



SMA Campania	SMA CAMPANIA SPA	DETERMINA A CONTRARRE ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA
-----------------	------------------	---

SMA
Campania

2275/2019 (04-03-2019 16:47)

relazione istruttoria esito gara fornitura
biennale materiali edili

All'Amministratore Unico
Ing. Giuseppe Esposito

p.c.

Al Direttore Generale
Dott. Andrea Freschi

Al Dirigente
Dott. Cosimo Silvestro

Al Responsabile Trasparenza e
Anticorruzione
Dott. Giulio De Palma

e p.c.

Al Resp. della Procedura di gara
Dott. Carlo Sarno

Loro sedi

Oggetto: Accordo Quadro per la fornitura biennale di materiali edili per la
realizzazione di opere atte alla recinzione di aree appartenenti al Demanio della
Regione Campania, ripulite da rifiuti - Procedura Aperta

RELAZIONE ISTRUTTORIA - ESITO DI GARA

VISTO

- o l'Atto di nomina del RUP, Protocollo numero 8755/2018 del 31-07-2018;
- o la Determina a contrarre a firma dell'A.U., Protocollo numero 691 del 23-01-2019.

CONSIDERATO

- o Che il bando di gara è stato regolarmente pubblicato sulla GUUE, sulla GURI, sul portale del MIT, sul portale dell'ANAC all'indirizzo <https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/>, sulla piattaforma PA33 all'indirizzo <https://be.spa33.it/> e sul profilo del committente all'indirizzo <https://www.garesmacampania.it/N/G00014>;
- o che il bando di gara è stato, altresì, pubblicato sulle seguenti testate giornalistiche nazionali e locali: "Il Roma", "Il Fatto quotidiano", "Il Giornale" e "Metropolis";
- o che il bando di gara prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 04/03/2019 entro le ore 12:30;

SMA Campania	SMA CAMPANIA SPA	DETERMINA A CONTRARRE ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA
-----------------	------------------	---

- o che, nei termini previsti dal Disciplinare di Gara, ovvero, in data 31-01-2019, con numero di protocollo 38-Ingresso/MT/1, giungevano n.1 richiesta di chiarimenti alla quale il sottoscritto RUP provvedeva a rispondere entro il termine previsto dal Disciplinare di Gara, in forma pubblica;
- o che, nei termini previsti dal Disciplinare di Gara, ovvero, in data 08-02-2019, con numero di protocollo 69-Ingresso/MT/1, giungevano n.1 richiesta di ulteriori chiarimenti alla quale il sottoscritto RUP provvedeva a rispondere entro il termine previsto dal Disciplinare di Gara; in forma privata;
- o che, in data 04-03-2019, all'ora di scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte, il RUP avviava e concludeva la procedura di "ricezione offerte" dal portale di e-procurement all'indirizzo <https://www.garesmacampania.it/N/G00014>.

PRESO ATTO

- o Che, detta procedura dava esito negativo in quanto non risultavano presentate "offerte" per la fornitura in oggetto.

Tutto quanto in premessa, il sottoscritto RUP dichiara che la procedura di gara in oggetto è andata DESERTA per la mancata presentazione di Offerte.

Sarà cura del sottoscritto comunicare alla s.v. in indirizzo l'offerta, non appena ricevuta, per le dovute pubblicazioni.

Aggiungo, altresì, che per un eventuale ricorso alla Procedura negoziata prevista all'articolo 63, comma 2 del Codice, il bene da fornire dovrà essere dichiarato "infungibile", così come previsto dalle Linee Guida ANAC n°8.

Restando in attesa di indicazioni in merito alle azioni da intraprendere per il prosieguo, cordialmente saluto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Bisogno Francesco

