


| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Oggetto:

Fornitura biennale di materiali edili per la realizzazione di opere atte alla recinzione di aree appartenenti al Demanio della Regione Campania, ripulite da rifiuti.

Tipologia fornitura:

Edilizia

Tipologia delle opere:

Messa in sicurezza aree Demanio
Regione Campania

Affidamento:

Gara

Tipologia del contratto:

Accordo Quadro con un solo
operatore (art.54 del DLgs
n.50/2016 e s.m.i.)

Durata contratto:

Due anni

**Importo
forniture:**

362.000,00 Euro


IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

R.U.P.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO


CIG: 777075885B

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 1 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ACCORDO QUADRO
per la fornitura biennale di materiale edile
- art. 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016
e s.m.i. -

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 2 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA |
| | | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |

Art.1 - TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei relativi allegati si intende per:

Appaltatore: l'impresa affidataria dell'accordo in oggetto;

Amministrazione: SMA Campania SpA (stazione appaltante);

DUVRI/Prime indicazioni per la Sicurezza: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, ai sensi del DLgs n. 81/2008 e s.m.i.;

POS: Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi del DLgs n. 81/2008 e s.m.i.;

D.T.≡D.E.C.: è il Direttore dell'Esecuzione del Contratto le cui mansioni sono regolamentate dal Titolo III del D.M. n.49/2018 nominato dalla Stazione appaltante che nel caso di specie coincide con il Direttore Tecnico. E' il preposto alla sicurezza;

R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento rappresentante la Stazione appaltante;

Ordine di fornitura: richiesta specifica di materiale ordinata dalla Stazione appaltante all'Appaltatore e ricadente nell'ambito dell'accordo quadro in questione.

Pagamento in acconto: si intendono i pagamenti atti a saldare gli importi dovuti per ogni singola fornitura relativa al singolo "Ordine di fornitura".

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'appalto ha per oggetto quanto segue:

"Materiali di varia natura forniti a piè d'opera o nel luogo stabilito per la consegna, idonei alla realizzazione di opere di recinzione in ferro e materiali di completamento quali, ad esempio, paletti in ferro a sezione circolare e a T di diversa lunghezza e spessore, pannelli di rete metallica e rete metallica del tipo recinzione da giardino, bobine di filo in ferro di tensione, cemento in sacchi, sabbia e quant'altro necessario ad eseguire i lavori come descritti nella Relazione Tecnica".

Art. 3 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA


Nell'ambito dell'accordo quadro sottoscritto con Regione Campania di cui al protocollo n° 8272/2017 del 04/08/2017, SMA Campania spa si è impegnata a realizzare i lavori di messa in sicurezza delle aree ricadenti nelle proprietà del Demanio Regionale già sottoposte a sequestro cautelativo e ripulite da rifiuti da parte della proprietà demaniale medesima.

Si tratta principalmente di superfici sottoposte a cavalcavia di strade e superstrade, in particolar modo dell'asse mediano e della S.S. Bis, ricadenti nelle province di Caserta e Napoli, sulle quali nel corso del tempo si è verificato l'abbandono incontrollato di rifiuti di varia natura di materiali anche pericolosi quali derivati cementizi dell'amianto.

La SMA Campania spa dovrà provvedere, quindi, alla recinzione ed alla chiusura delle aree che verranno definite "a rischio sversamento" mediante rete metallica o pannelli di rete metallica nelle modalità e nei tempi così come concordati dalla direzione dei lavori incaricata dal committente Regione Campania.

La forma, la superficie e la dimensione delle forniture da mettere in sicurezza può variare da poche centinaia di metri quadri fino a diverse migliaia; ciò difficilmente quantificabile a priori in quanto in molti casi i siti non sono conosciuti; dai sopralluoghi congiunti con il committente ne deriveranno degli Ordine di servizio a firma del D.L., ovvero, del RUP regionale e, quindi, degli <<Ordini di fornitura>> dei materiali da consegnare a piè d'opera emessi dal RUP della SMA Campania SpA.

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cuttillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 3 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA |
| | | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |

La fornitura pertanto, nell'ambito della tipologia generale dei materiali oggetto dell'appalto, sarà stabilita nelle quantità da consegnare di volta in volta in relazione agli ordini ricevuti dalla proprietà demaniale.

Art. 4 - QUADRO ECONOMICO DI STIMA DELLA FORNITURA

| QUADRO ECONOMICO | Importo Euro |
|------------------------------------------------|-------------------|
| 1-FORNITURE (a misura) | |
| <i>Recinzioni metalliche ed opere in ferro</i> | 200.000,00 |
| <i>Materiali cementizi</i> | 75.000,00 |
| <i>Materiali di completamento</i> | 75.000,00 |
| Sommano | 350.000,00 |

Somme a disposizione della stazione appaltante:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2- Varianti (art. 106 del codice). | 28.000,00 |
| 3-Spese per Commissioni aggiudicatrici e per appalti con offerta più bassa. | 0,00 |
| 4- Accantonamento per accordi bonari del committente (art.205 del codice). | 35.000,00 |
| 5-Spese per pubblicità e bando. | 3.500,00 |
| 6-COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | 12.000,00 |
| Totale parziale (1+2+3+4+5+6): | 431.500,00 |
| 7-IVA (22%) | 43.150,00 |

Importo complessivo dell'appalto: 471.650,00

Art. 5 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A) è redatto in conformità del D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici" e s.m.i., nonché, nel rispetto del DLgs n. 50/2016 e s.m.i..

Il Capitolato Speciale d'Appalto è composto da articoli; tutti gli articoli componenti il C.S.A. si intendono qui integralmente richiamati ancorché non facenti parte di questa stampa.

Art. 6 - DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto viene indicato col nome di:

"Appaltatore" l'impresa alla quale sia stato aggiudicato l'appalto;

"Committente" l'azienda SMA Campania spa (Stazione appaltante);


"R.U.P." il responsabile unico del procedimento (art. 31 del DLgs n. 81/08 e s.m.i.);

"D.T.≡D.E.C.": è il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 7 - CONOSCENZA DELLE NORME D'APPALTO

L'appaltatore è tenuto alla conoscenza di tutte le norme vigenti, così come indicato anche nel relativo bando, nonché, le Linee Guida ANAC ed i Decreti MIT attuativi del DLgs n.50/2016 e s.m.i. (DLgs n.56/2017 - Legge n.96/2017 etc. etc.), ovvero, DIRETTIVA 2014/24/UE e DIRETTIVA 2014/25/UE.

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 4 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Art. 8 - DOMICILIO - RECAPITO FISSO - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI.

Per tutti gli effetti del contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

L'Appaltatore deve essere sempre in comunicazione diretta con la D.T.; a tal effetto, deve stabilire un luogo centrale di sicuro recapito provvisto di telefono e darne immediata comunicazione alla D.T. stessa.

L'Appaltatore, qualunque sia la forma dell'impresa, potrà assolvere gli adempimenti amministrativi derivanti dall'appalto anche attraverso un procuratore regolarmente nominato (la cui procura dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante in originale o in copia autenticata).

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone designate, a vario titolo quali interlocutori del Committente, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In difetto di tale notizia, la stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per anomalie riconducibili a tale mancanza.

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all'appalto possono essere indirizzate solo alla sede aziendale di cui al domicilio eletto utilizzando esclusivamente **lo strumento della posta elettronica certificata e con documenti firmati digitalmente**. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono con magistero di ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.

Art. 9 - SUPERVISIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

La supervisione dell'accordo è in capo al Responsabile del Procedimento. Questi, sentito il Direttore Generale, designa il Direttore Tecnico (D.T.) al quale sono affidati gli "Ordine di fornitura". Gli Ordini di fornitura saranno numerati progressivamente. Ogni "Ordine di fornitura" sarà trattato come un lavoro/fornitura indipendente anche se i soggetti titolari delle procedure e delle responsabilità saranno gli stessi.

Art. 10 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

L'affidamento dei lavori/fornitura oggetto del presente appalto avverrà nel rispetto della legislazione vigente e di quanto espressamente indicato nel bando di gara specifico, attraverso la sottoscrizione di un "Accordo Quadro".


Art. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Sono parte integrante del contratto di appalto ed in esso richiamati:

- la Relazione Tecnica;
- il Capitolato Speciale d'Appalto comprensivo dell'Elenco dei Prezzi Unitari a base di gara;
- le Schede Tecniche dei materiali forniti, nei casi in cui trattasi di prodotti non inclusi nel prezzario della Regione Campania ma presenti sul mercato (voci NP1, NP2 ed NP3);
- Procedure e documentazione "tipo" da utilizzare per gli "Ordini di fornitura", ovvero, Modelli A_a, B_b e C_c;

In caso di raggruppamento di imprese, sarà cura della società capofila fornire la documentazione richiesta dalla stazione appaltante, relativamente a tutte le imprese associate.

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 5 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Art. 12 - CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Garanzia provvisoria e definitiva

Vale quanto stabilito nel Disciplinare di Gara all'argomento "GARANZIA PROVVISORIA & DEFINITIVA".

Garanzia adempimenti previdenziali - assistenziali - assicurativi dei dipendenti

Non sono previsti pagamenti in acconto per cui non verrà applicata alcuna ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato.

Il pagamento della fornitura verrà liquidato come conto finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura relativa all'ordine specifico, e solo ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze del fornitore aggiudicatario all'Amministrazione (vedi D.U.R.C.).

In caso di inadempienza, la stazione appaltante procederà nei confronti dell'appaltatore con l'intervento sostitutivo, decurtandone le somme corrispondenti da quella oggetto di liquidazione.

Garanzia pagamento rata di saldo

L'Appaltatore, prima del pagamento del conto finale relativo alla singola fornitura, dovrà presentare alla stazione appaltante una fidejussione di importo pari allo stesso conto finale che abbia validità fino al collaudo definitivo da parte del Committente, corrispondente nel caso specifico alla chiusura ed ultimazione dei lavori relativi alla suddetta fornitura.

La fidejussione dovrà avere le stesse caratteristiche riportate ai punti precedenti.


In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., e secondo quanto disposto dall'art. 128 del D.P.R. 207/2010, le fidejussioni dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art.37 comma 5 della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui dell'art.37 comma 6 del D.Lgs.163/06.

Art. 13 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore è obbligato a stipulare con Compagnie Nazionali note e di primaria importanza le seguenti polizze assicurative:

- 1. del tipo "CAR - Contractors all Risk", e polizza Responsabilità Civile** verso i terzi in caso di fornitura materiali edili, con massimale pari a €1.000.000,00 avente validità, per patto espresso, dall'inizio dei lavori di fornitura per tutto il tempo previsto per la loro ultimazione, comprese eventuali proroghe e comunque fino all'approvazione del Regolare Esecuzione Definitivo. La polizza dovrà specificamente prevedere l'indicazione che tra le persone coperte dall'assicurazione si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione e dei collaudatori. La polizza dovrà coprire l'intero periodo dei lavori di fornitura fino al termine previsto per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione Definitivo dei lavori di fornitura dei materiali. La garanzia assicurativa dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.
- 2. polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante per danneggiamento o distruzione totale o parziale** di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere almeno pari ad € 500.000,00 con scadenza alla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione Definitivo. La garanzia assicurativa dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze e di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti in esse polizze richiesti per conseguire la operatività in ogni circostanza.

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 6 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sugli articoli del presente capitolato prevarrà quanto stabilito dal Titolo V del DLgs n.50/2016 e s.m.i..

Art. 14 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato nelle forme e alle condizioni e secondo le fasi ed i tempi di cui all'art. 32 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i. ed al Titolo V dello stesso Decreto.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la stipulazione del contratto è necessario che l'impresa aggiudicataria produca la seguente documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni della stazione appaltante stessa:

- Composizione societaria ai sensi del D.P.C.M. 187/91 e del Codice Civile;
- Previsione di adesione al Protocollo di Legalità sottoscritto tra Regione Campania e Prefettura di Napoli;
- D.V.R. con le precisazioni previste dal presente Capitolato;
- Garanzie e coperture assicurative previste dal presente Capitolato;

Ad avvenuta stipulazione, la stazione appaltante provvederà alla **registrazione dell'atto presso il competente ufficio delle entrate**, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura dell'Appaltatore.

Sarà, altresì, soggetto a registrazione qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto; pertanto l'Appaltatore si obbliga a versare la relativa imposta ed a fornire all'Amministrazione copia dell'avvenuto pagamento.

Art. 15 – SUBAPPALTO

Vale quanto stabilito nel Disciplinare di Gara all'argomento "SUBAPPALTO".

Art. 16 – MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono disciplinate dal Titolo IV del DLgs n. 81/08 e s.m.i..

I cantieri soggetti a tale norma sono definiti dall'art. 89, Allegato X, del citato Decreto e tutti i soggetti definiti da tale normativa sono tenuti a rispettare e adempiere ai rispettivi obblighi in essa richiamati.


In ogni caso, entro 30 giorni dall'aggiudicazione del presente appalto, l'impresa appaltatrice dovrà consegnare a questa stazione appaltante il proprio DVR che tenga conto di quanto prescritto nel DUVRI prodotto dalla S.A. o dal Committente.

Art. 17 – SPESE

Sono a carico dell'Appaltatore:

- Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e l'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso;
- Le spese relative all'emissione delle garanzie e delle coperture assicurative di cui agli Artt.li precedenti;
- Le spese per l'applicazione del D.Lgs.81/08 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- Tutti gli oneri per il rilascio dei certificati relativi alla idoneità dei materiali e di componenti forniti;
- Le spese relative a quant'altro previsto in caso di rescissione dell'Accordo quadro.

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 7 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sono a carico della stazione appaltante:

- L'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sul tipo di forniture oggetto dell'appalto;
- Eventuali spese e tasse per occupazione del suolo pubblico con oneri istruttori in carico all'appaltatore.

Art. 18 - PROGRAMMA DELLA FORNITURA - SVOLGIMENTO - SOSPENSIONI - RIPRESA DELLA FORNITURA - RISERVE - CONSEGNA-INIZIO-TEMPO UTILE PER LA FORNITURA-PROROGHE-PENALI PER I RITARDI

Non è previsto alcun premio in caso di accelerazione.

Fase 1. La procedura di ordinativo della fornitura viene avviata formalmente nel momento temporale in cui il "Modello A" (Fornitura biennale di materiali edili per la realizzazione di opere atte alla recinzione di aree appartenenti al Demanio della Regione Campania, ripulite da rifiuti - ORDINE DI FORNITURA (richiesta preventivo)), vidimato e trasmesso a mezzo PEC dalla Stazione appaltante, viene accettato dalla casella di posta elettronica dell'Appaltatore.

Fase 2. Ricevuto il "Modello A", l'Appaltatore formulerà il preventivo nel rispetto dell'offerta di aggiudicazione ed, entro il limite temporale della 48 ore dal momento dell'accettazione della richiesta da parte della casella di posta elettronica, compilerà e trasmetterà il "Modello C" (Fornitura biennale di materiali edili per la realizzazione di opere atte alla recinzione di aree appartenenti al Demanio della Regione Campania, ripulite da rifiuti - TRASMISSIONE PREVENTIVO - CRONOPROGRAMMA - RELATIVA ACCETTAZIONE/RIFIUTO), una volta vidimato, alla Stazione appaltante a mezzo PEC.

Fase 3. Ricevuto il "Modello C" (Fornitura biennale di materiali edili per la realizzazione di opere atte alla recinzione di aree appartenenti al Demanio della Regione Campania, ripulite da rifiuti - TRASMISSIONE PREVENTIVO - CRONOPROGRAMMA - RELATIVA ACCETTAZIONE/RIFIUTO), la Stazione appaltante avrà 72 ore per Accettare o Rigettare il preventivo, ovvero, potrà:

a) Accettato.

In questo caso, la fornitura seguirà la Fase 4.

b) Accettato con prescrizioni.

In questo caso il R.U.P. prescriverà delle modifiche ai documenti concedendo all'Appaltatore 24 ore di tempo per ottemperare alle richieste avanzate. Accettate le prescrizioni, l'Appaltatore dovrà riprendere la procedura dalla Fase 2. Laddove la Stazione appaltante dovesse ri-accettare il "Modello C" senza prescrizioni, da questo punto in poi l'Ordine di fornitura seguirà la procedura classica con la Certificazione da parte del D.T. della regolare esecuzione.


c) Rigettato.

In questo caso la procedura avviata dal RUP con l'emissione dell'Ordine di fornitura sarà chiusa senza l'esecuzione di alcuna attività. La D.T. dovrà concordare preventivamente col R.U.P. tale decisione. In tale evenienza nulla è dovuto all'Appaltatore il quale non potrà avanzare alcuna pretesa di compenso per il recupero delle spese sostenute per redigere i documenti di cui sopra.

Fase 4. Accettato l'ordine di fornitura, l'appaltatore dovrà consegnarla a piè d'opera entro le 48 ore dalla emissione o ri-emissione del "Modello C" da parte della Stazione appaltante, allorquando il R.U.P. avrà vidimato elettronicamente detto modello e lo avrà restituito all'Appaltatore a mezzo PEC. Si ribadisce che la fornitura dei materiali sarà fatta per Ordini successivi ed esaustivi.

La redazione del relativo certificato di ultimazione della fornitura iesima e di regolare esecuzione avviene a seguito dell'accertamento in contraddittorio di tutto quanto sopra da parte della D.T.

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 8 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

secondo quanto disposto dalla normativa citata, utilizzando il "Modello B" (*Fornitura biennale di materiali edili per la realizzazione di opere atte alla recinzione di aree appartenenti al Demanio della Regione Campania, ripulite da rifiuti - PROCESSO VERBALE*); di conseguenza non saranno giustificate richieste di prolungamento del tempo utile per il completamento di documentazioni attinenti la fornitura stessa.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO-OBBLIGHI-INTERRUZIONI E PROROGHE-RITARDI E PENALI

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora la fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Qualora si verificano circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all'Appaltatore, è facoltà della Stazione appaltante concedere proroghe al termine utile per la fornitura, in seguito a richiesta scritta e motivata dell'impresa; il termine contrattuale si prolunga invece di diritto nei casi di sospensione della fornitura ordinata dalla D.T., così come disposta dal Responsabile del procedimento (RUP), in seguito al verificarsi di speciali circostanze di cui al Titolo V del DLgs n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto secondo quanto disposto dal Titolo V ed all'art. 108 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i..


Tanto le penali quanto gli eventuali danni sono inseriti nello stato finale di ogni ordine, a debito dell'Appaltatore.

Nel caso l'Appaltatore non si presenti per la consegna del materiale, vale quanto stabilito nel presente capitolato in caso di mancata consegna e/o ritardi imputabili all'appaltatore stesso.

Il personale impiegato per l'esecuzione dell'ordine di fornitura dovrà essere professionalmente idoneo, istruito sulle operazioni da eseguire e sulle procedure di sicurezza; il D.T. sarà tenuto ad allontanare immediatamente dalle sedi della Stazione appaltante il personale che non rispetta le norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati, senza che l'Impresa appaltatrice potrà avanzare rivalsa alcuna in ordine all'interruzione delle operazioni. L'esecuzione di qualsiasi intervento concernente le forniture verrà condotto con la massima precisione e perizia, nell'osservanza delle norme, considerata le peculiarità delle operazioni e del territorio e secondo disposizioni che verranno impartite dal D.T..

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'accordo, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, alle previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, le malattie e la tubercolosi, nonché alla tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. Il pagamento di ogni contributo, indennità ed anticipazione posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, indennità di licenziamento, ecc.. Eventuali oneri derivanti da contrattazione aziendale e/o di cantiere non saranno operanti nella determinazione della revisione prezzi né potranno essere portati a giustificazione di richieste di indennizzi. L'appaltatore risponderà, nel caso di subappalto, del regolare adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto anche da parte dei subappaltatori ed in particolare degli obblighi nascenti dalla contrattazione collettiva in materia di trattamento dei lavoratori dipendenti. Nel caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati accertata dall'Amministrazione (Stazione appaltante) o ad essa segnalata da altro Ente, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ente che ha segnalato l'irregolarità, l'inadempimento accertato e procederà ad una ritenuta di garanzia del 20% sulle somme non ancora liquidate, o ad altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alle violazioni stesse,

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 9 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento dell'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando agli Enti competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non potrà porre eccezioni all'Amministrazione né a titolo di risarcimento dei danni. Tale procedura sarà attivata anche nel caso in cui le inadempienze siano segnalate a carico dei subappaltatori. L'Appaltatore assumerà, inoltre, la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, dei dipendenti dei subappaltatori e subfornitori anche nei confronti di terzi così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi. L'appaltatore si obbliga sin da ora, inoltre, ad adottare i provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare l'Appaltatore sarà tenuto ad assicurare che tutto il personale che a qualsiasi titolo sarà impiegato nel cantiere abbia ricevuto il materiale informativo di cui alle disposizioni in materia di sicurezza previste dal contratto e dal presente capitolato. Le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunio o di danno ricadranno, pertanto, esclusivamente sull'Impresa restandone completamente esonerati sia l'Amministrazione con i propri organi tecnici e più in generale il personale preposto dell'Amministrazione alla direzione della contabilità e sorveglianza dei lavori. L'Appaltatore sarà tenuto a istruire il proprio personale sui Regolamenti dell'Amministrazione ed a vigilare sull'applicazione delle norme contenute; ai sensi di legge l'Impresa appaltatrice sarà legata in solido con l'operatore che commette infrazione al Regolamento e sarà chiamata a rispondere in sede amministrativa e civile.

Fornire al proprio personale una divisa omogenea idonea per l'alta visibilità contraddistinta dalle insegne della Impresa appaltatrice.

Assicurarsi che il proprio personale indossi continuativamente i dispositivi di protezione individuale.

Assicurarsi che il proprio personale tenga un comportamento decoroso e civile nei confronti degli utenti dell'Amministrazione.

Ottemperare a tutte le disposizioni prescritte da Leggi e Regolamenti per la prevenzione degli infortuni.

Garantire l'adozione, nell'esecuzione delle forniture, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale impiegato e dei terzi, nonché ogni azione volta ad evitare danni ai beni pubblici e privati.


Predisporre l'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria.

Assumere la responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, della osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto ed anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti dell'Amministrazione.

Premesso che di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a tutte le altre prescrizioni contenute nel presente Capitolato, dovrà essere tenuto in debito conto nella determinazione dell'offerta, l'Impresa appaltatrice non potrà avanzare eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente Capitolato.

La D.T., sentito il R.U.P., si riserverà facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la fornitura in corso di esecuzione qualora dovessero sussistere speciali circostanze che potrebbero impedire temporaneamente la loro continuazione o la loro installazione e posa in opera a regola d'arte; tali circostanze saranno riconducibili a cause di forza maggiore, eccezionali (avverse) condizioni meteorologiche o similari, quali impreviste difficoltà di esecuzione che richiederebbero lo

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 10 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici, nonché la redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 149 del DLgs n.50/2016 e s.m.i..

Il Responsabile del procedimento potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere le forniture per esigenze di pubblico interesse o necessità.

Nel caso di sospensione per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e pericolo imminente per i lavoratori, il R.U.P., ovvero, il committente potrà ordinare la sospensione delle forniture disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporteranno uno slittamento dei tempi di consegna dei materiali previsti negli Ordini di fornitura.

Per ogni sospensione la D.T. dovrà motivarne le ragioni e l'imputabilità in un apposito verbale (Modello B) indicante lo stato di avanzamento delle forniture al momento della sospensione, compilato in presenza dell'Appaltatore e da questo sottoscritto. L'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale di sospensione. Per le sospensioni per pubblico interesse o necessità, purché inferiori ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque a 6 mesi complessivi, l'Appaltatore non potrà avanzare eccezione alcuna o richieste di particolari compensi non previsti dal presente capitolato.

Per tutta la durata della sospensione l'impresa sarà tenuta alla custodia dei materiali.

Appena cessate le cause della sospensione, la D.T. redigerà un apposito verbale di ripresa (Modello B) delle forniture, firmato dall'Appaltatore ed indicante il nuovo termine contrattuale per l'Ordine di fornitura in essere; l'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale.

La sospensione comporterà l'automatica proroga dei termini di esecuzione della fornitura per un periodo di tempo non superiore ai 15 gg..

Relativamente a sospensioni e ripresa dei lavori, per quanto non indicato in questo articolo, si farà riferimento alla normativa vigente al momento della fase di esecuzione degli ordini.

L'Appaltatore sarà sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.T., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della fornitura, qualunque sia la contestazione o la riserva iscritta negli atti contabili.


Le eventuali riserve, a pena di decadenza, dovranno essere formulate ed iscritte negli atti di fornitura (Modello B).

A chiusura dei singoli interventi, all'appaltatore permarranno i seguenti ed ulteriori obblighi:

- Fornire le certificazioni dei materiali forniti.
- Fornire le schede, le specifiche tecniche e di sicurezza dei prodotti consegnati.

I materiali da consegnare alla Stazione appaltante dovranno, in ogni caso, corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia. In mancanza di particolari prescrizioni di volta in volta impartiti dalla D.T., i materiali consegnati dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dalla D.T. (Giornale dei lavori e Modello (C)), anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore. In particolare le prove di volta in volta richiesta dalla D.T. dovranno essere effettuate nei laboratori ufficiali di cui all'art.59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. L'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla D.T. ed a conservarne i campioni fino al completamento delle forniture, muniti di sigilli a firma sia del D.T. e dell'Impresa, nei modi più idonei per garantire l'autenticità.

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 11 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Osservanza di Capitolati, Leggi, Normative e Regolamenti.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato e nelle norme vigenti in materia. Queste ultime si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del contratto relativo ai lavori oggetto dell'accordo. L'Appaltatore sarà tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle forniture (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni in materia ambientale, alle norme CEI, U.N.I - C.N.R.. Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni di cui al DLgs n. 81/2008 e s.m.i.. In particolare l'Impresa si impegna ad osservare quanto riportato negli atti e nei documenti indicati, se ed in quanto afferenti le forniture da eseguire.

- Garanzie.

Per tutti i materiali rispetto ai quali le case produttrici forniranno garanzie, queste verranno trasferite all'Amministrazione. Pertanto, durante il periodo di garanzia di almeno due anni, l'Impresa sarà tenuta a sostituire a propria cura e spese i materiali che si rivelassero difettosi, di scadente qualità o inadatti all'impiego cui furono destinati.

Art. 20 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI IN ACCONTO - CONTO FINALE - PAGAMENTO DEL SALDO

Premesso che, in questo documento con la frase <<pagamento in acconto>> **si intendono i pagamenti atti a saldare gli importi dovuti per ogni singola fornitura relativa al singolo "Ordine di fornitura" di materiale**, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è fatto obbligo per l'appaltatore di rispettare quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i..

Tutti i movimenti finanziari relativi all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G. e, ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, del codice unico di progetto CUP.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.


Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate con <Atto notarile> ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 al subappaltatore e/o subcontraente; pertanto, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura.

Nel corso dell'esecuzione della fornitura ed in base ai documenti contabili, l'Appaltatore ha il diritto a pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto per i lavori/forniture regolarmente eseguite come previsto dal presente capitolato.

In caso di inadempienza, la stazione appaltante disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne hanno fatto richiesta nelle forme di legge, deducendone l'importo dagli acconti di cui sopra.

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 12 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA |
| | | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |

I termini per l'emissione dei certificati di pagamento e per i conseguenti pagamenti sono disciplinati dal Titolo V del DLgs n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, la stazione appaltante, fermo restando la possibilità di valersi della cauzione definitiva come previsto dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, oltre a valutare se procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all'Art. 22 del presente capitolato, comunicherà all'Appaltatore, oltre che ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto.

Tale somma verrà trattenuta dalla stazione appaltante fino alla dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione degli adempimenti.

Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata un'inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi secondo cui l'Appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal capitolato.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo per chiedere risarcimenti.

In ordine alla procedura di pagamento, in fase di prima applicazione dei disposti di cui al DLgs n. 231/2002, così come modificato dal DLgs n. 192/2012 e s.m.i., si prevede un termine di pagamento di 60 giorni, in relazione alla complessa articolazione organizzativa della stazione appaltante che vede coinvolte competenze e responsabilità di diversi uffici.

Art. 21 - RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO

Per quanto riguarda eventuali ritardi dei pagamenti per cause riconducibili a responsabilità della stazione appaltante, si applica quanto disposto dal Titolo V del DLgs n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 22 - CERTIFICAZIONE DI REGOLARE FORNITURA-COLLAUDO DELLA FORNITURA

Durante il periodo di garanzia, e cioè fino a collaudo avvenuto corrispondente alla ultimazione della fornitura (entro i due anni), l'Appaltatore è considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia alla stazione appaltante che a terzi in genere, in conseguenza di difetti dei materiali forniti.

In corso d'opera si procederà alla verifica dei materiali forniti; il D.T., oltre ad eseguire le visite programmate, dovrà in ogni caso fissare visite in concomitanza delle forniture dei materiali.


Le visite vengono sempre effettuate in contraddittorio con l'Appaltatore o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato, compilando il Giornale dei lavori ed il "Modello B".

Le date delle visite, fissate dalla D.T., vengono comunicate a tutte le parti interessate a cura del Responsabile del procedimento.

Nel caso che l'Appaltatore, seppur invitato, non intervenga alla visita, questa avviene alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa verrà posta a carico dell'Appaltatore.

Durante la visita l'Appaltatore deve prestarsi ad eseguire, a propria cura e spese e mettendo a disposizione la mano d'opera ed i mezzi necessari, tutti gli accertamenti, le prove, i saggi, i riscontri ed i conseguenti ripristini che la D.T. ritenga necessari per verificare la qualità e la consistenza dei materiali impiegati, per accertare che siano idonei alla buona esecuzione dei lavori e la loro rispondenza alle prescrizioni di contratto, nonché per controllare le misure e qualità dei materiali riportati nei documenti contabili.

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 13 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA |
| | | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |

Nel caso che l'Appaltatore non si presti a quanto richiesto, la D.T. dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di verifica del D.T., la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad una nuova verifica di rispondenza.

Redatto il certificato di ultimazione della singola fornitura, la stazione appaltante provvede alla pubblicazione, qualora necessari, degli "avvisi ad opponendum" per permettere a coloro che vantano crediti verso l'Appaltatore, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati durante la fornitura, di presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Gli atti di opposizione per i crediti suddetti vengono comunicati dalla stazione appaltante all'Appaltatore che non può pretendere il pagamento di eventuali somme a credito, né lo svincolo della cauzione, se non dimostra di aver tacitato ogni pretesa, producendo espressa dichiarazione di chi ha presentato opposizione.

Art. 23 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore (quali ad esempio eccezionali eventi atmosferici, incendio, atti di vandalismo, ecc.), l'Appaltatore ne dovrà fare denuncia alla D.T., in forma scritta entro 5 giorni dal manifestarsi dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento; la D.T. redigerà un verbale di accertamento dei danni (Modello B) tendente ad accertare la loro causa e l'eventuale negligenza od omissione di cautele.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisorie, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora forniti.

Art. 24 - NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE FORNITURE

Il contratto è stipulato "a misura", ovvero, i materiali da fornire saranno valutati in quantità unitarie ed a prezzi unitari.

L'importo "a misura" è definito con l'applicazione dei prezzi contenuti negli elenchi di progetto applicati alle quantità consegnate, determinate con misure geometriche e a numero, al netto del ribasso d'asta. Dal punto di vista contabile saranno redatte contabilità separate per ogni Ordine di fornitura (Modelli A e C); il D.T. ne attesterà la regolarità tecnico - economica.

La contabilità delle forniture consegnate e le relative misurazioni sono effettuate in contraddittorio tra il D.T. e l'Appaltatore (Giornale dei lavori e Modello B).

Nell'utilizzazione in cantiere delle forniture, il D.T. dovrà redigere i seguenti documenti contabili:

- giornale dei lavori e forniture con l'indicazione dei materiali utilizzati giornalmente e le relative considerazioni tecnico-contabili, vidimato dal D.T. e dall'Appaltatore;
- libretti delle misure dei materiali utilizzati.

Vi sarà il "Giornale dei Lavori e forniture" per ogni Ordine di fornitura.


Vi sarà il "Libretto delle Misure" per ogni Ordine di fornitura.

Ogni pagamento sarà subordinato all'emissione del "Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura" che avrà carattere provvisorio; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Art. 25 - DIRETTORE TECNICO

La Stazione appaltante nomina il Direttore Tecnico/DEC dotandolo, in qualità di preposto di cui al DLgs n. 81/2008 e s.m.i., dei poteri decisionali e di spesa necessari ad assicurare continuative condizioni di sicurezza ed igiene in cantiere. Per la particolare funzione che il soggetto svolge la Stazione appaltante si impegna a garantire all'appaltatore la sua presenza in cantiere necessaria per adempiere ai compiti e alle disposizioni previste in caso di fornitura, dal presente contratto e dai suoi allegati. In caso di infortunio o di danno causati dal fornitore, le responsabilità civili e

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cuttillo – Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 14 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

penali ricadranno esclusivamente sul fornitore, restandone completamente esonerati sia l'Amministrazione con i propri organi tecnici e più in generale il personale preposto dall'Amministrazione alla direzione alla contabilità e sorveglianza dei lavori. L'Amministrazione si impegna a comunicare all'Appaltatore con congruo anticipo eventuali sostituzioni del Direttore Tecnico che la stessa volesse effettuare.

Art. 26 – RECESSO-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento della fornitura eseguita e del valore dei materiali utili consegnati, oltre al decimo dell'importo dei materiali non forniti rispetto al singolo Ordine di fornitura non ancora evaso, se in corso e non preventivamente annullato.

L'esercizio del diritto di recesso avverrà attraverso formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso di almeno 20 giorni.

La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori e nei seguenti casi:

- Presenza in cantiere di personale dell'appaltatore non autorizzato alla consegna dei materiali.
- Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
- Mancato adempimento degli obblighi contrattuali - previdenziali - assistenziali - assicurativi nei confronti dei lavoratori.
- Subappalto non autorizzato.
- Quando la somma delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.
- Quando sia intervenuta, nei confronti dell'Appaltatore, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 e s.m.i. ed agli artt. 2 e seguenti della Legge 575/65 e s.m.i., ovvero, sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alla fornitura.

Il diritto di recesso e la risoluzione del contratto d'appalto seguono, comunque, le modalità previste dal Titolo V del DLgs n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, ovvero, la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, la risoluzione del contratto è immediata ed automatica.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.


In ogni caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento della fornitura eseguita regolarmente, ma è tenuto al risarcimento dei danni causati alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio dei materiali forniti, o da oneri per ritardata usabilità, interessi passivi, ecc., da valutarsi in sede di liquidazione.

Art. 27 – CONTESTAZIONI - CONTROVERSIE

In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nell'esecuzione dell'appalto, il Responsabile del procedimento convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del Responsabile del procedimento è consegnata all'Appaltatore, che ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva in occasione della sottoscrizione.

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 15 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA |
| | | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |

Se le contestazioni riguardano fatti, la D.T. redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.T. nel termine di 7 giorni consecutivi dalla data del ricevimento.

In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure, i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati su verbale appositamente sottoscritto.

La stazione appaltante, entro 60 giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti.

La stazione appaltante si riserva, comunque, ed in ogni momento, di proporre all'Appaltatore la definizione mediante accordo bonario delle controversie insorte riguardo a riserve. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il foro competente è quello di Napoli.

Art. 28 - DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI

Nel corso della fornitura, per l'esecuzione e garanzia della stessa, l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare, fra l'altro, alle particolari disposizioni di seguito riportate.

Si intendono di esclusiva competenza e spesa dell'Appaltatore i seguenti oneri, che si intendono ricompresi nella formulazione sia dell'elenco prezzi che dell'offerta presentata dallo stesso:


A) Organizzazione della fornitura

1. La conservazione provvisoria del materiale in deposito fino a quando non ne sia prevista la consegna, secondo le disposizioni della stazione appaltante, in modo tale che gli stessi materiali non subiscano deperimento per l'effetto di umidità o esposizione eccessiva ai raggi solari; tale deposito non comporterà oneri accessori alla stazione appaltante e non inciderà sui prezzi concordati in fase di aggiudicazione della gara. I danni conseguenti dal cattivo deposito e tenuta dei materiali saranno a carico esclusivo dell'appaltatore e i materiali medesimi non saranno accettati.
2. L'appaltatore procederà a proprie spese alla consegna dei materiali quando richiesti dalla stazione appaltante, nelle modalità e nei luoghi stabiliti con ordine scritto da parte della D.T.; i mezzi utilizzati ed il personale addetto dovranno essere idonei ad effettuare la consegna stabilita.
3. Il trasporto del materiale presso il cantiere, il carico e lo scarico dovrà essere effettuato dal personale dell'appaltatore incaricato alla consegna.
4. Il materiale andrà consegnato alla direzione del cantiere, svolta da persona idonea e qualificata, in possesso di diploma o di laurea di tipo tecnico, incaricata dal titolare stesso ed accettata dalla D.T..
5. Il Direttore Tecnico del cantiere della stazione appaltante, assumerà la responsabilità della presa in consegna della fornitura, della gestione tecnica e dell'organizzazione del cantiere, degli approvvigionamenti e degli ordini di materiali e forniture, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dalla Direzione in corso d'opera (Direttore dei Lavori);
6. Le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose, durante l'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per l'eventuale ripristino di opere o per il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi conseguenti a tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

B) Rapporti con la stazione appaltante

7. Limitatamente alle forniture in cantiere, l'appaltatore fornirà l'elenco dei propri dipendenti nonché di quelli delle eventuali ditte subappaltatrici che operano nel cantiere, con la precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni, nonché la comunicazione periodica alla D.T. di ogni informazione relativa all'impiego della mano d'opera in cantiere.

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 16 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'appaltatore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché la Stazione Appaltante possa svolgere le funzioni di controllo; eventuali comportamenti difforni costituiscono violazione degli obblighi contrattuali. La Stazione Appaltante nella persona del D.T. si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere durante la fornitura. Prima dell'inizio della fornitura l'impresa è obbligata a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, l'elenco nominativo delle persone che saranno presenti in cantiere al fine di fornire a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice, ciò per consentire il controllo di "lavoro nero" e/o irregolare; l'impresa sarà chiamata a rispondere direttamente delle eventuali violazioni dei suddetti obblighi secondo le sanzioni e le penali previste nel capitolato speciale d'appalto.

8. Il personale impiegato sarà munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, come previsto dall'art.36-bis della Legge n° 248/2006. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo suddetto mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato;
9. La trasmissione alla stazione appaltante di ogni certificazione necessaria per la conformità dei materiali forniti.
10. Consegna alla D.T. della campionatura dei materiali con ampio anticipo sulla consegna.
11. Consegna alla D.T. delle schede tecniche dei materiali utilizzati ed eventuali autocertificazione.

C) Rapporti con le maestranze presenti sul luogo della consegna

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

12. L'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle assunzioni obbligatorie; la responsabilità, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti della stazione appaltante;
13. L'effettuazione, quando necessario, di forniture oltre il normale orario giornaliero, di eventuali più turni di lavoro o di lavoro notturno, prefestivo e festivo, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria e nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro;

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a quanto stabilito nel presente capitolato, è stato tenuto debito conto nella determinazione dei prezzi dell'annesso "Elenco prezzi" e, pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente capitolato.


Art. 29 - CANTIERABILITA' E INTERAZIONE FRA CANTIERE E AMBIENTE ESTERNO

Nell'accettare la fornitura oggetto del contratto, l'Appaltatore dichiara di avere visitato i luoghi interessati dalla consegna, di essere a piena conoscenza degli obblighi e delle opere provvisorie necessarie per effettuare la consegna stessa, delle condizioni di viabilità e di accesso nel rispetto delle norme di sicurezza.

La consegna dovrà avvenire presso il luogo preventivamente concordato nelle seguenti modalità:

1. Presso il cantiere oggetto delle lavorazioni, nelle quantità preventivamente concordate con Ordine di fornitura;
2. Presso deposito eventualmente indicato dalla stazione appaltante nelle quantità precedentemente concordate con Ordine di fornitura.

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 17 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA |
| | | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |

Art. 30 – AMMONTARE DELL'APPALTO - RIEPILOGO DELLA FORNITURA BIENNALE - COSTO DELLA SICUREZZA

Art. 30. A – AMMONTARE DELL'APPALTO

Le cifre dei prospetti che seguono, relative agli importi della fornitura a misura, possono variare per effetto di variazione delle rispettive quantità, fermo restando l'importo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato e, comunque, nel rispetto della normativa di cui agli artt. 106 e 149 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i..

L'importo complessivo dell'appalto risulta dai prospetti riassuntivi riportati di seguito nel quadro economico ed in totale ammonta a EURO **474.650,00** (*quattrecentosettantaquattromilaseicentocinquanta/00*) IVA inclusa.

Art. 30. B – RIEPILOGO DELLA FORNITURA BIENNALE

| QUADRO ECONOMICO | Importo Euro |
|------------------------------------------------|-------------------|
| 1-FORNITURE (a misura) | |
| <i>Recinzioni metalliche ed opere in ferro</i> | 200.000,00 |
| <i>Materiali cementizi</i> | 75.000,00 |
| <i>Materiali di completamento</i> | 75.000,00 |
| Sommano | 350.000,00 |

Somme a disposizione della stazione appaltante:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2- Varianti (art. 106 del codice). | 28.000,00 |
| 3-Spese per Commissioni aggiudicatrici e per appalti con offerta più bassa. | 0,00 |
| 4- Accantonamento per accordi bonari del committente (art.205 del codice). | 35.000,00 |
| 5-Spese per pubblicità e bando. | 3.500,00 |
| 6-COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | 12.000,00 |
| Totale parziale (1+2+3+4+5+6): | 431.500,00 |
| 7-IVA (22%) | 43.150,00 |

Importo complessivo dell'appalto: 471.650,00

Art. 30. C – DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA SICUREZZA DI CUI AL RIEPILOGO DELLA FORNITURA


Dai costi della sicurezza specifici (non soggetti a ribasso) sono esclusi i costi generali (oneri) necessari all'applicazione delle prescrizioni previste in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro (valutazione dei rischi, Dpi, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc) in quanto oneri obbligatori per il datore di lavoro nell'ambito dell'applicazione del DLgs 81/08 e s.m.i., dipendenti da scelte e valutazioni proprie dell'impresa, ricompresi nella quota afferente le spese generali di ogni prezzo.

Il costo della sicurezza verrà liquidato nei singoli stati d'avanzamento, unitamente all'ammontare dei lavori a misura, in proporzione a quanto effettivamente eseguito.

Art. 31 – FORNITURE SUBAPPALTABILI

Ai fini del subappalto si precisa che, ai sensi dell'art. 105 del DLgs n.50/2016 e s.m.i., la **quota massima di fornitura subappaltabile ammonta al 30% delle forniture omogenee totali descritte nel presente capitolato speciale**; esse dovranno essere comprese all'interno delle stesse categorie ed a compimento delle stesse, senza alcun tipo di frazionamento.

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 18 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Art. 32 – TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE/CONSEGNA DI SINGOLE FORNITURE

Il tempo utile per l'esecuzione dei singoli Ordini di fornitura/consegna, ovvero, delle singole forniture riferite ai singoli Ordini di fornitura, viene stabilito in ore naturali, consecutive e decorrenti dalla data ed orario di emissione e, quindi, consegna a mezzo PEC dell'ordine stesso da parte della stazione appaltante.

Le consegne dei singoli Ordini di fornitura saranno effettuate sulla base di singoli ordini e fino alla concorrenza dell'importo contrattuale che rappresenta il massimale per il biennio di stipulazione del contratto di accordo quadro; detto limite può anche non essere raggiunto al termine del biennio, senza che da ciò ne possa scaturire alcune pretese da parte dell'appaltatore.

Il tempo utile per l'esecuzione dei singoli Ordini di fornitura/consegna a piè d'opera non potrà superare le 48 ore dalla data ed orario di emissione dell'Ordine di fornitura, purchè inviato entro e non oltre le ore 17,00. L'appalto si riterrà concluso al momento del completo utilizzo di tutta la somma a disposizione indicata nel presente capitolato e, quindi, nell'accordo quadro, oppure, quando dalla stazione appaltante non saranno inoltrati ulteriori ordinativi, anche se in anticipo rispetto alla scadenza biennale stabilita per la fornitura nel suo complesso. L'Appaltatore non potrà per questo avere nulla a pretendere, oltre per quanto già fornito e consegnato.

Art. 33 – RATA DI ACCONTO - PAGAMENTO DELLE FORNITURE - FATTURAZIONE

ANTICIPAZIONE

Non è prevista alcuna anticipazione/acconto rispetto all'emissione degli Ordini di fornitura.

PAGAMENTO DELLE SINGOLE FORNITURE

L'erogazione dei pagamenti delle forniture è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa come stabilito nel presente Capitolato, all'art. 12.

La liquidazione della prima fornitura è, comunque, subordinata alla stipula del contratto di accordo quadro; le liquidazioni delle forniture, a partire dalla prima, e successive e del saldo relativo, ovviamente, all'ultima fornitura (finale) sono subordinate all'avvenuta verifica degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dell'appaltatore e del subappaltatore.

Prima di ogni liquidazione, il D.T. acquisisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) verificandone la regolarità; questi, quindi, procederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione della fornitura ed il RUP ne disporrà la liquidazione.

Nel caso di inadempimenti previdenziali la stazione appaltante procederà secondo quanto previsto nel presente capitolato, ovvero, dalla norma.

La stazione appaltante aggiudicatrice acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Ai fini della fatturazione elettronica - contestualmente all'emissione del certificato di pagamento o del certificato di regolare esecuzione/collaudato - il Responsabile del Procedimento comunicherà all'appaltatore i seguenti dati da inserire in fattura:

- Codice IPA
- CIG
- CUP
- Codice beneficiario/destinatario


Le fatture, intestate alla SMA Campania spa, dovranno necessariamente contenere:

- L'indicazione della numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale e dedicato come meglio esplicitato nel contratto di accordo quadro.
- Gli estremi, ovvero, il protocollo del documento nel quale ci sia la **dichiarazione del Direttore generale, ovvero, dell'Amministratore Unico di sussistenza della copertura finanziaria**, come previsto dalla norma; detto protocollo verrà comunicato a cura della stazione appaltante.

Si precisa che entro 20 gg. naturali e consecutivi dalla data di emissione del mandato di pagamento afferente l'Ordine di fornitura, l'Impresa deve consegnare alla D.T. le fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti agli eventuali subappaltatori.

Qualora l'Impresa non ottemperi a tale prescrizione la stazione appaltante procederà secondo quanto disposto nel presente Capitolato.

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 19 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA |
| | | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |

Art. 34 - PENALI

In riferimento alla penalità per ogni giorno di ritardo (Art. 13 del presente capitolato), si procederà in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 bis del DLGS 50/2016 e s.m.i.; in particolare:

"comma 2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardo adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale". Ovviamente, per importo netto contrattuale si intende quello relativo al singolo ordine d'acquisto.

La penale sarà inserita sull'atto di liquidazione della singola fornitura in essere, emesso dal RUP, a debito dell'Appaltatore.

Qualora l'ammontare complessivo calcolato per le penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Art. 35 - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 36 - ELENCO PREZZI UNITARI (EPU)

Di seguito si riporta l'elenco dei prezzi unitari, così come normato all'art. 32 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., da utilizzare quale riferimento per la fornitura, invariabile.

I prezzi preceduti da codice alfanumerico (es.: E.00.00.00.e) sono desunti dall'analisi dei prezzi allegata all'elenco prezzi ufficiale di cui alla tariffa della giunta Regionale della regione Campania, deliberati con provvedimento n° 824 del 28/12/2017; i codici fanno riferimento alla voce di tariffa analitica.


I prezzi preceduti da codice numerico (es.: NP000), poiché non riscontrabili per tipologia nella tariffa regionale, sono desunti da analisi prezzi condotta dall'ufficio tecnico della SMA Campania spa.

Nella colonna incidenza è riportata la rilevanza percentuale della voce nel complesso della fornitura così come desunta su base statistica dai cantieri conclusi da SMA Campania spa e messi in sicurezza nel corso dell'anno 2017 ed oggetto di affidamento da parte del Demanio Regionale nell'ambito della stessa convenzione di cui è oggetto il presente capitolato speciale.

ELENCO DEI PREZZI UNITARI A BASE D'ASTA E DELLE INCIDENZE (fonte Ufficio tecnico SMA Campania SpA)


| | Descrizione | U.M. | Prezzo Unitario Euro | Incidenza percentuale | Prezzo parziale stimato (calcolato sui 350.000,00 €) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NP001 | Cancello in ferro zincato l. 4,00 mt x h. 2,00 mt. - incernierato a montanti laterali scatolari 10 x 10 cm di lunghezza cadauno mt 3.00 di cui un metro da conficcarsi nel terreno, ante da mt 2,00 cad. in profilato scatolare 4 x 2 cm, pannello dell'anta costituito da rete elettrosaldata 10 x 10 cm diam 6 mm saldata sul telaio, predisposto per utilizzo con catenaccio e barre piatte | Cd | 950,00 | 15.66 | 54810,00 |

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 20 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA |
| | | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|
| | saldate cm 4.00 di rinforzo sulle ante e disposte a croce. | | | | |
| NP002 | Paletto a T in ferro e colore verde preverniciato, l. 2,50 mt, da utilizzarsi per la collocazione di rete di recinzione del tipo da giardino; predisposto con 3 fori passanti per consentire l'alloggiamento dei tiranti. | Cd | 7,00 | 4.13 | 14455,00 |
| NP003 | Rotoli di rete in acciaio plastificato a maglia romboidale del tipo per recinzioni da giardino; h. 2.00 | ml | 3,2 | 10.21 | 35735,00 |
| E.04.15.10.c | Rete elettrosaldata con acciaio B450C | Kg | 0,40 | 5.78 | 20130,00 |
| E.19.10.30.a | Profilati tubolari in acciaio diam. mm 50, lung. 3.00 mt. Sp. 3 mm | Cd | 38,00 | 12.70 | 44450,00 |
| E.01.40.30.b | Sabbia di fiume vagliata e lavata | Mc | 25,02 | 3.92 | 13720,00 |
| E.06.10.10.a | Cemento fornito in sacchi da 25 kg cad., del tipo 32,5 R. | Cd | 10,15 | 7.75 | 27125,00 |
| R.05.20.60.a | Acciaio in barre | Kg | 2,21 | 6.92 | 24220,00 |
| C.05.10.35.b | Filo di ferro zincato | Kg | 1,41 | 2.37 | 8295,00 |
| E.16.10.20.b | Rete in acciaio zincato a maglia rettangolare diametro 1,8-2,2 | Kg | 4,95 | 8.27 | 28945,00 |
| E.11.10.10.a | Ferro lavorato per staffe, grappe e simili | kg | 1,04 | 2.28 | 7980,00 |
| E.04.60.10.c | Chiodi forgiati per carpenterie | kg | 1,36 | 0.21 | 735,00 |
| E.04.60.10.c | Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm | Mc | 332,34 | 4.34 | 15190,00 |
| P.01.10.10.a | Morali e correntini in abete | Mc | 295,00 | 1.08 | 3780,00 |
| E.12.30.20.d | Tassello ad espansione in acciaio | Cd | 1,32 | 4.82 | 16870,00 |
| E.21.50.50.b | Smalto sintetico per ferro | Kg | 6,03 | 2.27 | 7945,00 |
| E.21.50.10.b | Antiruggine all'ossido di ferro | Kg | 2,26 | 0.39 | 1365,00 |
| R.05.40.90.a | Malta tixtropica fibrorinforzata | Kg | 0,75 | 0.20 | 700,00 |
| R.05.40.20.a | Adesivo epossido per incollaggi, sigillature o additivante | Kg | 11,83 | 0.68 | 2380,00 |
| E.16.30.10.a | Premiscelato per intonaco pronto fine | Kg | 4,80 | 6.04 | 21140,00 |
| Totale | | | | | 350000,00 |

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 21 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA |
| | | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |

Art. 37 – CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE OFFERTE

Come evidenziato dall'analisi progettuale condotta dall'Ufficio Tecnico (U.T.), emerge che la fornitura in oggetto ha caratteristiche tecniche ed operative uniche e predefinite, in termini di tempistica e modalità di esecuzione, non attuabili quindi con modalità diverse dal singolo operatore economico rispetto a quelle previste dal Capitolato adottato da SMA Campania SpA.

Si può ritenere, pertanto, che le caratteristiche richieste siano "standardizzate", nei sensi meglio chiariti dalle Linee Guida n. 2 dell'ANAC, secondo cui devono intendersi quelle forniture che non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante, oppure, che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

La Stazione appaltante, dunque, preferisce evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto "qualità-prezzo", quando i benefici derivanti da tale confronto sono - come nel caso di specie - del tutto nulli dal momento che le condizioni di acquisto sono note alla Stazione appaltante stessa già in fase di predisposizione del bando, dovendosi compiutamente eseguire quanto previsto ex ante nel progetto posto a base di gara.

Si ritiene, pertanto, che la rigorosa osservanza dei requisiti di ammissione/partecipazione e della documentazione di gara consenta la salvaguardia di adeguati livelli qualitativi e, pertanto, **risulta applicabile il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.**

Si precisa, inoltre, che la fornitura di affidamento non è da ritenersi ad alta intensità di manodopera, considerato che per la corretta esecuzione dello stesso assumono rilievo preponderante le altre voci di costo della prestazione".

Il criterio di aggiudicazione sarà, quindi, quello del "Prezzo più basso così come previsto dall'art. 95, comma 4., lettera b) del DLgs n.50/2016 e s.m.i."

La scelta dell'offerta sarà **vincolata a quanto stabilito dall'art. 97 dello stesso decreto (Offerte anomale).**


La ditta appaltatrice dovrà offrire il proprio ribasso indicandolo per iscritto ed applicandolo matematicamente all'«ELENCO DEI PREZZI UNITARI A BASE D'ASTA E DEGLI IMPORTI PARZIALI» riportato schematicamente nell'art. 37 del presente capitolato.

Si riporta, di seguito, lo schema "Tipo" che dovrà essere rispettato:

ELENCO DEI PREZZI UNITARI A BASE D'ASTA E DEGLI IMPORTI PARZIALI OFFERTI

| Art. | Descrizione | U.M. | Prezzo Un.rio Euro (1) | Prezzo parziale stimato (calcolato sui 350.000,00 €) (2) | OFFERTA | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | Ribasso %le (Y) | Prezzo | |
| | | | | | | Un.rio Euro (Y) x (1) | Parziale (Y) x (2) |
| NP001 | Cancello in ferro zincato | ml | 240,00 | 54810,00 | <.....> | <.....> | <.....> |
| NP002 | Paletto a T in ferro e | ml | 2,80 | 14455,00 | <.....> | <.....> | <.....> |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Parziale Totale stimato | | | | 350.000,00 | | | |
| Parziale Totale offerto | | | | | | | |
| Totale-totale offerto (aggiungere oneri di sicurezza 12.000,00 €) | | | | | | | |

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 22 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMA CAMPANIA SPA | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Si precisa, inoltre, che:

- **le voci analitiche di stima (incidenze stimate, prezzi stimati etc.) ricorrenti nel presente capitolato e nel relativo contratto si riferiscono esclusivamente a delle previsioni che non assumono carattere vincolante per la stazione appaltante. In virtù di ciò, l'appaltatore non potrà appellarsi ai valori stimati per legittimare proprie rivendicazioni contrattuali di tipo formale e sostanziale;**

- **i prezzi offerti relativamente ai materiali forniti saranno comprensivi di ogni spesa per acquisto, carico, trasporto, scarico, cali, perdite, sprechi, ripristini od altro per dare i materiali stessi pronti all'impiego a piè d'opera;**

- **i materiali ed i componenti devono risultare della migliore qualità e possono essere forniti solamente dopo l'accettazione della D.L..**

L'Appaltatore, con la partecipazione all'appalto, si impegna a riconoscere di avere preso conoscenza del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dei luoghi in cui si presume dovranno essere consegnati i materiali e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che hanno determinato l'offerta a prezzi unitari, prezzi che l'Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativi e di sua convenienza.

Le forniture oggetto dell'appalto saranno, pertanto, liquidate esclusivamente in base al ribasso percentuale offerto.

L'Amministratore Unico

(Ing. Giuseppe Esposito) f.to

| Redazione e Verifica – U.T. | Approvazione e Validazione - D.G. | Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano | Dott. Andrea Freschi | Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno | 23 |