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PARTE PRIMA — NORME AMMINISTRATIVE

DEFINIZIONI:

—  Appaltatore: Operatore Economico che concorre e si aggiudica il servizio;

— Stazione appaltante o SMA si intende la S.M.A. Campania SpA che affida all'Appaltatore la fornitura con posa
in opera del bene oggetto del presente Capitolato;

—  “Codice” siintende D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i;

—  RUP: Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 101 del Codice dei contratti;

— DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui al comma 1 dell’art. 101 del Codice dei Contratti;

— D.Lgs. 81/2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

— DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto
dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

ART. 1 - OGGETTO, IMPORTO DELL’APPALTO E SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e il montaggio dei paraspruzzi per le coclee del sollevamento secondario
dell'impianto di depurazione di Napoli Est (NA) ubicato in via D. de Roberto — Napoli, come da Determina a contrarre
del A.U. del 25/11/2021 nr. 167/2021.

L’appalto e costituito da un unico lotto poiché non & possibile la suddivisione in lotti di tale fornitura.

La tipologia della fornitura & “CHIAVI IN MANQ”, vale a dire essere comprensiva di ogni onere necessario a dare la
fornitura completa, collaudata e perfettamente funzionante, secondo le specifiche tecniche e le prescrizioni del
presente Capitolato.

Trattandosi di fornitura appaltata “a corpo”, I’Appaltatore non potra chiedere compensi per quelle attivita che, pur
non essendo esplicitamente descritte negli elaborati della SMA, siano comunque desumibili o consigliabili dalle regole
dell’arte: per questi il prezzo contrattuale é fisso e invariabile.

Il CIG identificativo della Gara € 90153695d9

L'importo dell’appalto & pari ad euro 120.000,00 (centoventimila /00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, di cui euro 100.000,00 per fornitura ed euro 20.000,00 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.

L’appalto e finanziato con fondi di bilancio della Regione Campania, come da CUP.

Il sopralluogo presso I'impianto di depurazione di Napoli est, per prendere visione dei locali nei quali si svolgeranno i
servizi oggetto dell’appalto, e facoltativo.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite il Portale e contenere il nominativo e la qualifica della persona
incaricata di effettuare il sopralluogo.
L'operatore economico, dopo aver effettuato I'accesso, secondo le modalita specificate nella Guida alla registrazione
degli operatori economici al Portale, individua la presente procedura attraverso I’Area personale. Nella relativa
sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”, I'operatore economico, attraverso la funzione “Invia una nuova
comunicazione”, inserisce la richiesta di sopralluogo, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Il buon
esito dell’invio della comunicazione & notificato tramite e-mail.
Il sopralluogo puo essere effettuato nei soli giorni dal lunedi al venerdi compreso nei seguenti orari:

— dal lunedi al giovedi: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00

— il venerdi: dalle ore 10,00 alle ore 12,00
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La suddetta richiesta dovra essere inviata, tramite il portale telematico di gara della scrivente, entro le ore 10,00 e
fino a 5 giorni precedenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Data e ora del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno con due giorni di anticipo.

Il sopralluogo puo essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del
documento di identita, o da soggetto in possesso del documento di identita e apposita delega munita di copia del
documento di identita del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non puo ricevere |'incarico da pil concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo (facoltativo) secondo I’allegato MODELLO C.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario gia costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di
cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarieta di cui all’art.
48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo puo essere effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da
soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete
di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo & effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da
soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa [|'operatore
raggruppando/aggregando/consorziando puo effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da
soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come
esecutore.

La mancata effettuazione del sopralluogo, in quanto meramente facoltativo, non comporta 'esclusione dalla gara.

ART. 2 - LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA

Il luogo di esecuzione della fornitura & I'impianto di depurazione di Napoli Est sito in via D. de Roberto — Napoli.

Il tempo utile contrattuale per dare ultimata la fornitura ed installazione e di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a
decorrere dalla stipula del contratto di appalto.

Salvo il caso di ritardi non imputabili all’Appaltatore si applichera la penale pecuniaria prevista nel successivo apposito
art. 20.

ART. 3 — VERIFICHE E GARANZIA — BREVETTI D’AUTORE

Tutte le spese relative al collaudo saranno a carico dell’Appaltatore. In caso di riscontrata non conformita alla verifica
la fornitura sara restituita senza alcun onere per la SMA e con pieno diritto a risolvere il contratto incamerando la
cauzione definitiva di cui al bando di gara con diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il periodo di validita della garanzia sui beni oggetto di contratto, completi in ogni loro parte, € di 24 (ventiquattro)
mesi dalla data del collaudo. La garanzia dovra essere totale, cioé includere tutte le parti costituenti i beni oggetto
dell’appalto e relativa manodopera per le eventuali sostituzioni, nonché ogni altra spesa necessaria per rendere
operativo l'intervento in garanzia.

SMA si riserva quindi il diritto di richiedere all’Appaltatore, nel periodo di validita della garanzia, ogni intervento di
riparazione per la risoluzione di guasti o delle anomalie di funzionamento.

Gli interventi in garanzia dovranno essere svolti, entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla segnalazione
dell'inconveniente che verra comunicata all’Appaltatore a mezzo pec dalla SMA.

L’intervento di riparazione in garanzia dovra essere portato a termine nel minor tempo possibile, svolto con continuita
e senza procedere a interruzioni o sospensioni.

Nel caso in cui, in fase di esercizio, dopo I'immissione in servizio della fornitura, si rendessero necessarie, per
assicurarne il corretto funzionamento, modifiche strutturali o funzionali, la garanzia dovra intendersi rinnovata per un
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periodo equivalente a quello offerto e decorrera dal momento in cui tali modifiche saranno collaudate ed accettate da
SMA,; cio relativamente alle parti modificate ed a quelle ad esse strettamente connesse o con queste interagenti.

La SMA non assume nessuna responsabilita nel caso in cui il soggetto offerente proponga una fornitura con dispositivi
o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'appaltatore terra indenne la SMA da tutte le
rivendicazioni, le responsabilita, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi o responsabilita ad
essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio, derivante o che
si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni oggetto di gara.

ART. 4 — DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Appaltatore & tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto,
una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva e prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno verso |'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza
necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. |l mancato svincolo
nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e prestata

La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93,
comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

ART. 5 — CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici.
L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo
conto delle finalita perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
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ART. 6 — PERSONALE

L'Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ad
assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo
le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della SMA I'adempimento di tutte le disposizioni relative
alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da
parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato
riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intendera risolto di diritto.

L’appalto dovra essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le
modalita indicate nella parte seconda del presente capitolato. L'Appaltatore dovra provvedere all'immediata
sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo
svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto.

La SMA ha inoltre la facolta di chiedere I'allontanamento dal servizio dei dipendenti della Appaltatore che durante lo
svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle
mansioni da svolgere.

ART. 7 — ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE, REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI, CESSIONE DEL CONTRATTO,
SUBAPPALTO

In deroga al comma 18 dell’art. 35 del D.Igs. 50/2016 stante le peculiarita dell’appalto in oggetto, e dei tempi molto
ristretti tra la stipula del contratto e l'ultimazione della fornitura, non & prevista alcuna anticipazione sul prezzo
dell’appalto.

Non é prevista la revisione dei prezzi contrattuali.

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

E ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera.

Si precisa, altresi, pur essendo, per effetto della L. n. 106/2021, venuto meno il limite normativo del subappalto, la S.A.
ritiene che, trattandosi di forniture di elevata specializzazione, la quota massima del subappalto debba essere
ricompresa nel limite del 40%, preservandosi un apporto prevalente dell’appaltatore.

L'appaltatore dovra depositare il contratto di subappalto presso la SMA almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso
la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici.

L’appaltatore e responsabile in via esclusiva nei confronti della SMA ed e responsabile in solido con il subappaltatore
in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, I'appaltatore e liberato dalla
responsabilita solidale di cui sopra.

L'appaltatore e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi o
delle forniture la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la SMA acquisisce d'ufficio il
documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

La SMA corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi o al fornitore di beni o
lavori nei casi previsti dall’art. 105 del Codice Appalti.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore & solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.

L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359
del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno
dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono
subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del Codice. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo
formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 8 — SOSPENSIONE — RISOLUZIONE — RECESSO

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi, lavori o forniture
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il
direttore dell’esecuzione del contratto puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se
possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione
delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. |l verbale & inoltrato al responsabile del procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione e disposta per il tempo strettamente necessario.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un
contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dell'articolo 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie
di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1,
lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2,
sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'appaltatore si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo
80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto
riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere
escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) [l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai
sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
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Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza ei requisiti di qualificazione per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o
piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita
delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore.
Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del
contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro
i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto,
fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la
relativa presa in consegna.

Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto,
I'onere da porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare
ad altra impresa i servizi o forniture ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110,
comma 1 del Codice.

Si procedera inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) fallimento dell’Appaltatore;

b) nelle ipotesi previste dalla legge;

c) nelleipotesi previste nel presente Capitolato;

d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

e) nel caso in cui 'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di
gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, la stazione appaltante puo recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle
prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non
eseguite. L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed
effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

ART. 9 — VERIFICA DI CONFORMITA’ — CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Il responsabile unico del procedimento controlla I'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore
dell'Esecuzione del contratto se nominato.

| contratti pubblici per i servizi, le forniture e i lavori sono soggetti a verifica di conformita, per certificare che I'oggetto
del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato
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ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o
affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice il certificato
di verifica di conformita, puo essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico
del Procedimento su richiesta del Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del
codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati
dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di Conformita assuma carattere definitivo.

La verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il
certificato di verifica di conformita ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione
non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. All'esito positivo della verifica di
conformita il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della
fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento e rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione
del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 10 — FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del prezzo contrattuale sara corrisposto all’Appaltatore, con le seguenti modalita:
— 80% dopo 30gg. dal collaudo con esito favorevole della fornitura (art. 23 del presente Capitolato);
— 20% all’emissione del certificato di verifica di conformita.

La liquidazione della relativa fattura sara eseguita da SMA in 30 gg. d.f.f.m.

Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:
S.M.A. Campania SpA (P.l. 07788680630) Centro Direzionale Isola E/7 80143 Napoli e dovranno indicare il codice CIG
dell’appalto.

Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla
scissione dei pagamenti — Art. 17 ter DPR 633/72 — Split Payment”, salvo caso di esenzione per l'operatore, ove
previsto dalla normativa vigente.

Le fatture sulle quali non sara apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate |'operatore
economico dovra attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovra evidenziare |'aliquota e I'ammontare dell’lVA dovuta la
quale perd non sara liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sara liquidata direttamente all’erario da
parte della SMA Campania.

L'Appaltatore non potra pretendere interessi per I’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda
dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di SMA.

Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) che segnali
inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all’inadempienza e la SMA dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore
direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui I’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la SMA puo pagare anche in
corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In
caso di contestazioni tra I'appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale
del lavoro.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la SMA per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 (euro
cinquemila) & tenuta ad effettuare presso I'Agenzia delle Entrate la verifica dell’esistenza di inadempienze del
beneficiario derivanti dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe
determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche I'eventuale pignoramento totale o parziale
della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento
contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non
potranno essere intesi come morosita e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La SMA
si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall’Agenzia delle Entrate. Ai
sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, I’Appaltatore si obbliga a comunicare alla SMA alla stipula del
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contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello
stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli
effetti della legge 13/8/2010 n. 136 I’Appaltatore dovra assumersi gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

In ogni fattura, sara obbligatorio I'indicazione del Codice CIG

Ai sensi comma 5 dell’art. 30 del Codice sull'importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del
contratto sara operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sara svincolata
soltanto in sede di liquidazione finale che avverra alla data di ultimazione del contratto e dopo I'emissione da parte
della SMA del certificato di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

ART. 11 — RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia
di appalti pubblici.

ART. 12 — FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validita, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato,
del Contratto o comunque da esse derivate, &€ competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

ART. 13 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’

La S.M.A. Campania essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, e
18001 effettuera al momento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto.

Verifiche di conformita e funzionali secondo le procedure in vigore in SMA, e accertamenti sulla idoneita delle
prestazioni contrattuali richieste dalla SMA e di quelle effettivamente eseguite dall’Appaltatore verranno eseguite
attraverso controlli tecnici e documentali.

Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare “Non Conformita” (NC) a carico della
Appaltatore, che la S.M.A. Campania trattera secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno
comunqgue la SMA dall’applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, I'inadempimento della Appaltatore rispetto agli
obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare
I'applicazione delle penali ove previste.

ART. 14 — VIGILANZA E CONTROLLI

La SMA ha la facolta di verificare, tramite il RUP o DEC se nominato, in qualsiasi momento, durante I'esecuzione del
fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalita di
verifica e controllo ritenute piu adeguate rispetto alla specificita della fornitura. | controlli saranno di tipo sistematico
0 a campione. Qualora vengano rilevate delle carenze nella esecuzione delle forniture, il RUP ne dara comunicazione
all’Appaltatore, il quale dovra immediatamente colmare le lacune lamentate. Se cio non dovesse avvenire in maniera
soddisfacente la SMA si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri
provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

ART. 15 - SICUREZZA

L'appaltatore & tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed & obbligato a
rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.
In particolare:

e aisensidell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 I'appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al
presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla SMA fornendo anche i
nominativi del Datore di Lavoro, dell’lRSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del
Responsabile delle Emergenze;

e il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla SMA é parte integrante e sostanziale del Contratto;

Capitolato Tecnico Pag.11a18



s SMA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARASPRUZZI PER LE COCLEE DEL SOLLEVAMENTO SECONDARIO

<
a
C a l I I Fa)a n I a DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NAPOLI EST SITO IN VIA DE ROBERTO — NAPOLI

buon "ambiente

e |'appaltatore, ogni qualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo alla fornitura oggetto del
presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente
trasmetterne notizia alla SMA;

e |'appaltatore dovra comunicare il nominativo del PREPOSTO alla sicurezza per la posa in opera della fornitura,
dandone alla SMA prova della formazione obbligatoria sostenuta in relazione a quanto stabilito dall’art. 37
del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza
adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;

e aisensidel D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136
del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nella posa in opera della fornitura, deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa
autorizzazione.

Nel caso in cui le attivita oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il subappaltatore sara tenuto a
rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo.

L’appaltatore dovra rendere disponibili su richiesta del RUP o del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, se nominato,
ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore & tenuto ad attenersi ad
indicazioni fornite dalla SMA per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi.
In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano
all'Impresa capogruppo o al Consorzio.

ART. 16 — OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

E’ obbligo del fornitore, stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilita Civile verso terzi
(RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00
(euro unmilione/00) con validita non inferiore alla data dell’emissione del certificato di verifica di conformita. In
alternativa alla stipulazione di tale polizza, I’Appaltatore potra dimostrare I'esistenza di una polizza gia attivata, avente
le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, I’Appaltatore dovra produrre
un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto
della SMA, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non e inferiore a
quello sopra indicato. Resta inteso che |'esistenza, e, quindi, la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al
presente articolo & condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolvera di diritto con conseguente incameramento
della cauzione definitiva e fatto salvo I'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Rimane comunque ferma la
responsabilita dell’appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.

PARTE SECONDA — NORME TECNICHE

ART. 17 — CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA ED ESCLUSIONI

La fornitura oggetto del presente Capitolato & costituita dai seguenti
elementi, dettagliatamente specificati al successivo art. 18 nei requisiti minimi
richiesti:
e Sostituzione integrale dei paraspruzzi in ferro completamente
ammalorati del settore Sollevamento secondario, con paraspruzzi in
acciaio inox AISI304, di maggiore durabilita e necessari a
massimizzare |'efficienza idraulica delle coclee.
e Eventuali carpenterie (sostegno e ancoraggio dei paraspruzzi, ecc..),
grigliati, parapetti, scalette di raccordo, protezioni antinfortunistiche
(il tutto in acciaio zincato a caldo), e quant’altro necessario alla
funzionalita delle pompe per rendere la fornitura “CHIAVI IN MANO”
ed in conformita alle vigenti normative di sicurezza.

5
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La fornitura “Chiavi in mano” e pertanto da intendersi
comprensiva anche di qualsiasi opera muraria, necessaria
per linstallazione de paraspruzzi in modo che sia
perfettamente funzionante secondo le prescrizioni del
presente capitolato.

ART. 18 — SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA -
REQUISITI MINIMI DI FORNITURA

18.1 - Specifica tecnica dei paraspruzzi, relativi alle colle
del sollevamento secondario — requisiti minimi

Le caratteristiche dei paraspruzzi oggetto della fornitura
sono le seguenti:

e n. 13 paraspruzzi concavi di dimensioni 1500x830 e
spessore 3 mm, compreso montanti con spessore
pari a 8 mm, realizzati in acciaio INOX AISI 304.

Quanto sopra descritto dovra essere fornito e installato per
ogni coclea del sollevamento secondario dell’'impianto di
Napoli est.

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e
costruite tenendo conto di quanto contenuto negli elaborati
grafici allegati e di quanto previsto dalla normativa vigente.
L'Impresa sara tenuta a presentare, in tempo utile, prima
dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed
all'approvazione del Direttore dell’esecuzione del contratto:
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi
dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere
riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita,
dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun
elemento costituente la struttura, nonché la qualita degli
acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione. |
suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

2 - Collaudo tecnologico dei materiali.

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la
successiva lavorazione, I'lmpresa comunichera al Direttore dell’esecuzione del contratto, specificando per ciascuna
colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento
della ferriera costituita da:

- attestato di controllo;

- dichiarazione che il prodotto e «qualificato» secondo le norme vigenti.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da
sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta, ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificare la rispondenza
alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati, il Direttore dell’esecuzione del
contratto deve effettuare, presso laboratori ufficiali, tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire
idonea conoscenza delle proprieta di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Impresa.
Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 27 luglio 1985 e successivi aggiornamenti ed altri
eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.
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3 - Controlli in corso di lavorazione.

L'Impresa dovra essere in grado di individuare e documentare, in ogni momento, la provenienza dei materiali
impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a
richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto. Al Direttore dell’esecuzione del contratto e riservata comunque la
facolta di eseguire, in ogni momento della lavorazione, tutti i controlli che riterra opportuni per accertare che i
materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano
eseguite a perfetta regola d'arte. Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo,
I'lmpresa informera il Direttore dell’esecuzione del contratto, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del
collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

4 - Montaggio.

I montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto, a tale
riguardo, € previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare che le
strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento
saranno opportunamente protette.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti
provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere all'alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni
previsti in progetto non entrino liberamente.

Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del
bullone con uno di diametro superiore. E ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica, purché questo
venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio
ufficiale in data non anteriore ad un mese. Per le unioni con bulloni, I'lmpresa effettuera un controllo di serraggio su
un numero adeguato di bulloni, alla presenza del Direttore dell’esecuzione del contratto.

ART. 19 — ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati con il prezzo di contratto,
gli oneri e obblighi di seguito riportati:

1) Le spese per lI'impianto ed il mantenimento del cantiere, in relazione all’entita dell’opera; per la
manutenzione, illuminazione, sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze; per
tutte le discariche e depositi di materiali; per opere provvisionali e di segnaletica di sicurezza e per tutto
guanto necessario alla buona esecuzione della fornitura.

2) Le spese e prestazioni di approntamento, assistenza al RUP e quanto altro possa occorrere per le operazioni
di consegna, verifica, contabilita, prove di funzionamento e collaudo della fornitura.

3) Laredazione e presentazione del progetto costruttivo.

4) Le spese e gli oneri per tutte le prove prescritte dalle Leggi e dai regolamenti vigenti e quelle che il RUP
richiederanno sui materiali forniti dall’Appaltatore o sulle attivita eseguite, da effettuarsi presso gli Istituti
che saranno indicati dal RUP stesso.

5) La manutenzione della fornitura fino alla messa in esercizio. Le spese per le operazioni di collaudo e per le
prove di funzionamento.

6) Lo smontaggio del cantiere e lo sgombero, a fornitura ultimata di ogni opera provvisoria, materiali residui,
detriti ecc. ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il
collaudo stesso.

7) La custodia di tutti i materiali ed attrezzature occorrenti per I'esecuzione della fornitura.

8) L'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e Regolamenti (in vigore o che
potranno intervenire nel corso dell’appalto) relativi alle malattie professionali, all’assunzione obbligatoria al
lavoro degli invalidi e reduci di guerra, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, I'invalidita e la
vecchiaia, per la tubercolosi nonché per la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. L’Appaltatore dovra
in ogni momento, a semplice richiesta della SMA dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

9) L’attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori - e se Cooperativa, anche nei confronti
dei Soci - di condizione normativa e retributiva non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
vigenti nelle localita e nei tempi in cui si svolge la fornitura, e delle eventuali modifiche ed integrazioni che si
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venissero in seguito a verificare. L’Appaltatore € tenuto ad applicare i su indicati contratti collettivi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche nel caso che la
stessa non sia aderente ad associazioni sindacali di categoria o receda da esse.

10) Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante
I’esecuzione della fornitura.

11) La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in
dipendenza dell’esecuzione della fornitura fossero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle persone,
sollevando con cio la SMA e il RUP da qualsiasi responsabilita.

12) L’applicazione di parapetti e segnalazioni regolamentari diurne e notturne in ogni luogo dove potesse essere
pregiudicata I'incolumita degli addetti alla fornitura o di terzi.

13) A fornitura ultimata consegnare alla SMA i disegni esecutivi, nonché dei manuali di montaggio, avviamento,
uso e manutenzione, il tutto in duplice copia in formato cartaceo e su supporto informatico.

14) Le attivita relative alla fornitura, il montaggio e la messa in esercizio dovranno essere eseguite durante il
normale orario di presenza del personale di gestione sull'impianto. La SMA si riserva comunque la facolta di
autorizzare lavori al di fuori del normale orario di lavoro, previa apposita richiesta scritta.

ART. 20 — PENALITA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La fornitura dovra necessariamente essere conforme alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel
presente Capitolato e nell’offerta tecnica formulata in sede di gara dall’Appaltatore.

L’appaltatore sara in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. In caso di
inadempienze e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, I'appaltatore & tenuto al pagamento di una penale
pecuniaria.

Il mancato rispetto disposizioni contrattuali stabiliti nel presente Capitolato determinera I'applicazione delle seguenti
penali, non soggette a ribasso:

Importo PENALE

nr. Descrizione .
in euro oltre ad IVA

Mancata esecuzione della fornitura nei tempi

. . . € 100,00 (euro cento/00) giorno
1 | contrattuali, per ogni giorno naturale e consecutivo

di ritardo.

Utilizzo di personale e mezzi non autorizzati per

; 1 persor . zzatl p € 750,00 (euro
2 I’esecuzione dell’intervento all'interno dell'impianto

. . . L settecentocinquanta/00
di depurazione fatte salve le altre disposizioni di q /00)

legge, oltre all’allontanamento
Uso non autorizzato di materiali e/o mezzi di SMA € 250,00 (euro duecentocinquanta/00)
all’interno dell'impianto di depurazione

Mancata esposizione della tessera di riconoscimento
da parte dell’operatore che esegue la posa in opera
della fornitura, per ogni operatore

Per carenze nell’esecuzione delle prestazioni da
5 parte dell’Appaltatore, cosi come descritte nel
Capitolato e relativi allegati, a seguito di visite
ispettive effettuate dalla SMA

€ 50,00 (euro cinquanta/00)

5a | Per lievi carenze € 100,00/cad.(euro cento/00)
5b | Per carenze sostanziali € 500,00/cad.(euro cinquecento/00)
5c | Per carenze gravi 1% dell'importo contrattuale

Per carenze nell’'esecuzione delle prestazioni da
6 | parte dell’Appaltatore, cosi come descritte
nell’Offerta Tecnica, a seguito di visite ispettive
effettuate dalla SMA
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6a | Per lievi carenze € 100,00/cad. (euro cento/00)
6b | Per carenze sostanziali € 500,00/cad. (euro cinquecento/00)
6¢c | Per carenze gravi 1% dell'importo contrattuale

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate nella relativa contabilita in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della condizione che ne comporta I'applicazione e saranno contabilizzate in
detrazione negli stati di avanzamento e se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione, senza
che cio possa dar motivo all’appaltatore di reclami alcuno.
Qualora il ritardo della consegna dovesse superare i 15 gg naturali e consecutivi e/o comunque nel caso in cui
I’Appaltatore rifiutasse o trascurasse 'adempimento delle condizioni presenti, la SMA potra, di pieno diritto e senza
formalita di sorta, risolvere il contratto a maggiori spese dell’Appaltatore, incamerando a titolo di penale la cauzione
definitiva di cui al bando di gara, con diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni Le penalita e le maggiori spese
eseguite dalla SMA in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e,
ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva.
L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovra provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di
quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione
verra incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo
all'applicazione delle penali, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, se nominato, o dal RUP. L’appaltatore dovra comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla SMA entro il
termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della SMA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia
giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
La SMA si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui I'ammontare complessivo delle penali superi
il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte
dell’appaltatore. In tal caso la SMA avra la facolta di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere
all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le penalita non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il
risarcimento del danno per I'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi
all’appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
— qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 80 del Codice;
— mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta da parte della SMA;
— nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione,
divieto di cessione del contratto e cessione del credito.
In caso di risoluzione del presente contratto la societa si impegna, sin d’ora, a fornire alla SMA tutta la
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello
stesso.

ART. 21 — VARIANTI IN CORSO D’OPERA

L’Appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni alla fornitura assunta in
confronto alle previsioni contrattuali.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d’opera a completamento di quanto
contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall’Appaltatore per conseguire I'esecuzione a regola d’arte cui &
obbligata, sia determinata dalla SMA, non potra considerarsi variante, e non potra in alcun modo essere adotta a
giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore.

ART. 22 — VERBALE DI ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA AVVIAMENTO E COLLAUDO

Entro 15 giorni dal termine di ultimazione della fornitura, la stessa sara certificata dal verbale di ultimazione
sottoscritto dal RUP e dall’Appaltatore, verra eseguito I'avviamento della fornitura che consistera nel controllo della
rispondenza della fornitura eseguita in relazione alle prescrizioni di contratto e all’offerta tecnica presentata in sede di
gara dall’Appaltatore, in prove di funzionamento, secondo quanto successivamente prescritto.

Capitolato Tecnico Pag.16a 18



s SMA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARASPRUZZI PER LE COCLEE DEL SOLLEVAMENTO SECONDARIO

<
Q.
C a l I I Fa)a n I a DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NAPOLI EST SITO IN VIA DE ROBERTO — NAPOLI

buon "ambiente

Sara cura dell’Appaltatore provvedere a mettere a disposizione il proprio personale e tutte le prestazioni e le
apparecchiature necessarie per |'effettuazione di tali attivita: avviamento e collaudo.

Se qualche macchinario, apparecchiatura o accessorio risultasse in tutto o in parte deficitario ed inadatto allo scopo,
dovra essere sostituito in opera.
L’avviamento verra svolto nel giorno e nell’ora che saranno comunicati dal RUP all’Appaltatore.

Di seguito si elencano, in via non esaustiva, i controlli che saranno svolti durante I’avvio della fornitura:
1) verifica del corretto funzionamento della pompa;
2) verifica dell’assenza generale di anomalie (vibrazioni anomale)

seguito con esito positivo I'avviamento delle pompe, trascorsi trenta giorni naturali e consecutivi dal termine delle
attivita di avviamento verra eseguito il collaudo della fornitura.

Il collaudo verra svolto nel giorno e nell’ora che saranno comunicati dal RUP all’Appaltatore.
Il collaudo anche favorevole, non esonereranno I’Appaltatore dalle garanzie e responsabilita di Legge.

La fornitura dovra essere collaudata dal Direttore dell’esecuzione del contratto di SMA Campania S.p.A, secondo le
modalita indicate dal presente documento. La fornitura sara rifiutata se difettosa, ovvero non conforme o non
rispondente alle prescrizioni tecniche poste in gara: in questi casi, la Ditta aggiudicataria avra I'obbligo di provvedere
alla sostituzione di tutto quanto non rispondente ai requisiti contrattuali. Il tempo necessario per la sostituzione sara
posto in carico alla Ditta aggiudicataria ai fini del conteggio dei tempi di fornitura. L’accettazione con presa in carico
della fornitura non esonera comunque |'aggiudicatario dalla responsabilita per eventuali vizi e difetti non rilevati o
rilevabili al momento dell’accettazione della fornitura.

Ogni spesa relativa alle operazioni di collaudo sara a carico dell’aggiudicatario con la sola eccezione della fornitura
dell’acqua ad uso industriale ed energia elettrica che saranno in carico ad SMA Campania. Nel caso di esito negativo
del collaudo la Ditta aggiudicatrice € tenuta a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio
assegnatole, all’eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrato. L’inottemperanza o anche la sola
inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento contrattuale classificabile come consegna non
effettuata, con le relative conseguenze.

In particolare il verbale di collaudo dovra ricomprendere:
e la conformita ai tempi di consegna della fornitura;
e verifica della documentazione, dei certificati di origine;
e verifica delle saldature, della bulloneria e della tipologia dei materiali impiegati;
e prove di funzionamento delle coclee, in quanto i paraspruzzi sono indispensabili al loro corretto
funzionamento.

Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti e/o mancanze, I’Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti i lavori
necessari per rendere conforme la fornitura alle specifiche del capitolato, ai contenuti dell’Offerta Tecnica presentata
in sede di gara e alla normativa applicabile.

ART. 23 — PRESA IN CONSEGNA ED UTILIZZO DELL’OPERA

La fornitura sara presa in consegna dalla SMA in forma provvisoria all’'ultimazione della fornitura, dopo I'avviamento e
fino al collaudo.

Successivamente al collaudo, con esito favorevole, I'opera sara presa in consegna in forma definitiva dalla SMA.

La consegna s’intendera effettuata sotto la riserva della responsabilita dell’Appaltatore e con le garanzie di cui agli
artt.1667 e 1669 del codice civile.
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ART. 24 — OFFERTA TECNICA

Fermo restando quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, 'OFFERTA TECNICA da inserire nella busta “B” da parte del
concorrente, dovra essere costituita da:
a) relazione tecnica illustrativa riportante:
— la descrizione di ogni singola apparecchiatura di cui all’art. 18 del presente Capitolato;
— certificazione dei materiali;
b) cronoprogramma di esecuzione della fornitura.

Elenco Allegati :
1. Allegato grafico - Assieme pompe a coclea P2.
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