	SMA CAMPANIA SPA	MODELLO A_a
		ACCORDO QUADRO per l'affidamento biennale del servizio di conferimento in discarica di materiali di risulta - art. 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.



Oggetto: *affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta, derivanti dalla potatura e dall'abbattimento di latifoglie e conifere presenti nelle aree di sedime delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere in Regione Campania, nelle aree Demaniali regionali e nei cantieri di manutenzione forestale, il cui codice CER è il numero 20.02.01.*

Tipologia fornitura:

Servizi di trasporto e conferimento in discarica

Affidamento:

Gara Aperta Determina Prot n.4178 del 18/04/2019

Tipologia del contratto:

Accordo Quadro con un solo operatore (art.54 del DLgs n.50/2016 e s.m.i.)

Durata contratto:

due anni

Importo forniture:


575.300,00 Euro oltre IVA ed Oneri per la sicurezza

CIG: 793515590D

MODELLO A_a

(art. 17 del D.M. n. 49/2018)

Redazione e Verifica – U.T.	Approvazione e Validazione	Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti	Pagina
Arch. Francesco BISOGNO	Arch. Francesco BISOGNO	Arch. Francesco Bisogno – Geom. Giuseppe Chiariello	1

	SMA CAMPANIA SPA	MODELLO A_a
		ACCORDO QUADRO per l'affidamento biennale del servizio di conferimento in discarica di materiali di risulta - art. 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.

ORDINE DI FORNITURA DEL SERVIZIO N. _____

DEL ____/____/____

(richiesta preventivo).

Ubicazione del cantiere per il ritiro:

Dettaglio della fornitura del servizio richiesta

Art.	Descrizione	U.M.	Prezzo a base d'asta €uro	Quantità richieste	Prezzo parziale a base d'asta €uro

Documento firmato elettronicamente ed inviato all'appaltatore a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo fornito.

_____, lì ____/____/____.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto/Direttore Tecnico

Visto

Il Responsabile del Procedimento (RUP)

Nota: gli spazi lasciati vuoti dovranno essere sbarrati, a pena la nullità del presente documento.

Redazione e Verifica – U.T.	Approvazione e Validazione	Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti	Pagina
Arch. Francesco BISOGNO	Arch. Francesco BISOGNO	Arch. Francesco Bisogno – Geom. Giuseppe Chiariello	2