

Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Daniele Coppin

Direttore dei Lavori  
Arch. Marialaura Stefanizzi

Collaudatore  
Ing. Bruno Cirigliano

p.c. Presidente del C.d.A  
Dott. Tommaso Sodano

Responsabile S.U.G.A  
Arch. Francesco Bisogno

Responsabile Trasparenza e Anticorruzione  
Arch. Luigi De Cocco



49/2023 (19-05-2023)  
Determina lavori rifacimento  
muro contenimento loc.  
Celano in Casamicciola  
(1/1) Documento primario

**Oggetto:** Eventi franosi verificatisi nel territorio dell'isola d'Ischia (NA) nel mese di novembre 2022. Commissario delegato OPCM n.948 del 30 novembre 2022. Procedura di affidamento dei lavori rifacimento muro in conglomerato cementizio armato con paramento in pietra locale con faccia a vista, in località Celario, nel Comune di Casamicciola.

**PREMESSO che:**

- per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi franosi del 26 novembre 2022 il Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, è stato nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 948 del 30 novembre 2022;
- con l'Ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2022, ed in particolare l'art. 9, in cui SMA Campania S.p.a. è individuata quale soggetto attuatore di tutte le attività relative alla rimozione e riuso dei materiali derivanti dalla frana a monte delle aree urbanizzate, nonché di quelle relative al ciclo di gestione dei rifiuti, per la parte non svolte da AMCA ai sensi della medesima Ordinanza, con particolare riguardo alle attività di gestione circolare dei rifiuti;
- la SMA Campania S.p.A. in data 17 gennaio 2023 ha trasmesso all'ufficio commissariale il Piano Operativo delle attività in bozza e nella sua versione definitiva in data 20 gennaio 2023;
- SMA Campania S.p.A., in data 23 gennaio 2023, ha trasmesso all'ufficio commissariale, una nota nella quale vengono precisati gli interventi immediatamente attuabili contenuti nel Piano operativo delle attività.

**CONSIDERATO che:**

- la SMA Campania è stata individuata quale soggetto attuatore degli interventi immediatamente attuabili in seguito agli eventi franosi del 26 novembre 2022;
- si è riscontrata la necessità di provvedere al rifacimento di un muro di contenimento crollato lungo un tratto della Via Celario, nel Comune di Casamicciola, al fine di garantire l'accesso alle aree in cui SMA Campania sta intervenendo;
- il rifacimento del muro di sostegno è stato ordinato dall'Ing. Antonio Longo, della struttura commissariale, indicandoci di procedere con la dovuta urgenza.

**RILEVATO che:**

- la necessità di procedere al rifacimento del muro in oggetto è emersa successivamente alla determina del Presidente del C.d.A. di SMA Campania S.p.A. prot. n. 28/2023 del 01/03/2023 con cui sono stati affidati i servizi di progettazione per gli studi di fattibilità di opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche e che il rifacimento del muro di contenimento in oggetto necessita la progettazione esecutiva con i relativi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

**VISTO**

- la Relazione Tecnica per l'affidamento dei "Lavori di rifacimento muro in conglomerato cementizio armato con paramento in pietra locale con faccia a vista, in località Celario, nel Comune di Casamicciola" – prot. n. 7861 del 18.05.2023 – a firma del Program Manager, Ing. Bruno Cirigliano e del Responsabile dell'Area Polizia Idraulica, Geol. Daniele Coppin.

**RITENUTO:**

- necessario procedere all'affidamento dell'appalto, il cui il valore è stato stimato € 43.778,09 (quarantatremilasettecentosettantotto709) oltre IVA, di cui € 293,15 (duecentonovantatrè/15) per oneri di sicurezza.

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento

**Il Direttore Generale**  
Nell'esercizio delle sue funzioni

**DETERMINA**

- di approvare la previsione complessiva di spesa di € 43.778,09 (quarantatremilasettecentosettantotto/09) oltre IVA, di cui € 293,15 (duecentonovantatrè/15) per oneri della sicurezza;
- di indicare al RUP di effettuare la dovuta indagine di mercato, coinvolgendo almeno cinque operatori iscritti nella short list della struttura commissariale;

S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.


Headquarters // Centro Direzionale Isola F7 / 80143 Napoli - Italy

Offices // Viale Ellittico, 21 / 81100 Caserta - Italy / T +39 0823 322050 - F +39 0823 210340

Registro Imprese Napoli n. Iscrizione 17286920630 / R.e.A. Napoli n. 553631 / P.I. n. 07759000630 - Capitale sociale € 1.000.000,00  
smacampania@sparenet.it

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Daniele Coppin;
- di nominare quale Direttore dei Lavori Arch. Marialaura Stefanizzi;
- di nominare quale Collaudatore Ing. Bruno Cirigliano;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli adempimenti consequenziali.

Il Direttore Generale  
Ing. Domenico Dell'Anno





**Oggetto:** Procedura di affidamento diretto dei lavori di rifacimento del muro in conglomerato cementizio armato con paramento in pietra locale con faccia a vista, in località Celario, nel Comune di Casamicciola.

## RELAZIONE TECNICA

### PREMESSO

- che per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi franosi del 26 novembre 2022 il Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, è stato nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 948 del 30 novembre 2022;
- che con l'Ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2022, ed in particolare l'art. 9, in cui SMA Campania S.p.a. è individuata quale soggetto attuatore di tutte le attività relative alla rimozione e riuso dei materiali derivanti dalla frana a monte delle aree urbanizzate, nonché di quelle relative al ciclo di gestione dei rifiuti, per la parte non svolte da AMCA ai sensi della medesima Ordinanza, con particolare riguardo alle attività di gestione circolare dei rifiuti;
- che da SMA Campania S.p.A. in data 17 gennaio 2023 ha trasmesso all'ufficio commissariale il Piano Operativo delle attività in bozza e nella sua versione definitiva in data 20 gennaio 2023;
- che SMA Campania S.p.A., in data 23 gennaio 2023, ha trasmesso all'ufficio commissariale, una nota nella quale vengono precisati gli interventi immediatamente attuabili contenuti nel Piano operativo delle attività.

### CONSIDERATO

- che la SMA Campania è stata individuata quale soggetto attuatore degli Interventi di immediatamente attuabili in seguito agli eventi franosi del 26 novembre 2022;
- che, si è riscontrata la necessità di provvedere al rifacimento di un muro di contenimento crollato lungo un tratto della Via Celario, nel Comune di Casamicciola;
- che per il rifacimento del muro la struttura commissariale nella persona dell'ing. Antonio Longo ci ha commissionato di provvedere in qualità di soggetto attuatore al rifacimento del muro di sostegno;

### VISTO

- che il rifacimento del muro di cui all'oggetto è necessario al fine di garantire la percorribilità in sicurezza della Via Celario.

### PRECISATO

- che, la necessità di procedere al rifacimento del muro in oggetto è emersa successivamente alla determina del Presidente del C.d.A. di SMA Campania S.p.A. prot. n. 28/2023 del

01/03/2023 con cui sono stati affidati i servizi di progettazione per gli studi di fattibilità di opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche e che il rifacimento del muro di contenimento in oggetto necessita la progettazione esecutiva con i relativi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

#### **OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Lavori di rifacimento del muro in conglomerato cementizio armato con paramento in pietra locale con faccia a vista, in località Celario, nel Comune di Casamicciola.

#### **IMPORTO PRESUNTO DELLA RICHIESTA DI AFFIDAMENTO**

L'importo complessivo presunto dell'affidamento è pari ad € 43.778,09 (quarantatremilasettecentosettantotto/09), IVA esclusa, di cui €293,15 (duecentonovantatrè/15 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**Il RUP**

Dott. Daniele Coppin



**Il Direttore Tecnico**  
ing. Bruno Cirigliano

