



14/2023 (02-02-2023)

Determina variazione atto
lavori e servizi emergenza
Ischia per nomina DL e DEC

(1/1) Documento primario

Responsabile Unico del Procedimento
arch. Pietro Renna

Direttore dei lavori
Arch. Marialaura Stefanizzi

Direttore Esecuzione Contratto
dott. Generoso Marrandino

Assistente al RUP
dott. Salvatore Falanga

e p.c.

Componenti del C.d.A.
Dott. Antonio Capasso
Dott.ssa Fiorella Zabatta

Direttore Generale
Dott. Antonio Ramondo

Dirigente
Dott. Cosimo Silvestro

Responsabile SUGA
Arch. Francesco Bisogno

Responsabile Trasparenza e Anticorruzione
Arch. Luigi De Cocco

**Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento dei lavori e servizi
Emergenza Ischia – Variazione per nomina Direttore Lavori e DEC**

Determinazione a contrarre

Premesso che:

1. in data 26 novembre 2022 si sono verificati eventi idrogeologici che hanno interessato l'Isola di Ischia, causando vittime, dispersi e l'isolamento di diverse località, con gravi situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e conseguente evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
2. con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza nel territorio dell'Isola di Ischia (NA);
3. con OCDP n° 948 del 30 novembre 2022 sono stati affidati al Commissario delegato gli interventi necessari nella prima fase di emergenza, con conseguente messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi e interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose;
4. l'art.2 comma 2 della menzionata OCDPC prevede che il Commissario possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali;

S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

Headquarters // Centro Direzionale Isola E7 / 80143 Napoli - Italy

Offices // Viale Ellittico, 21 / 81100 Caserta - Italy / T +39 0823 322550 - 329845 / F +39 0823 210346

Registro Imprese Napoli n. iscrizione 07788680630 / REA Napoli n. 659800 / CF e P. Iva 07788680630 / Capitale Sociale € 1.000.000 i.v.
smacampaniaspa@pec.it

5. con ordinanza n° 1 del 3 dicembre 2022 è stato affidato a SMA CAMPANIA un ruolo di supporto al soggetto attuatore AMCA nella gestione dei rifiuti;
6. l'AMCA con nota n.71 del 10/12/2022 ha manifestato la necessità di limitare le funzioni di soggetto attuatore;
7. con nota del 14 dicembre 2022 il Commissario Delegato ha preso atto delle circostanze rappresentate e documentate da AMCA ed in seguito ad interlocuzioni tra le parti e la Regione Campania, è stato richiesto alla SMA CAMPANIA di svolgere una serie di azioni;
8. con nota prot. n° 18760/2022 del 16.12.2022 la SMA CAMPANIA SpA ha manifestato piena disponibilità;
9. con ordinanza n° 5 del 26 Gennaio 2023 il Commissario delegato per l'Emergenza Ischia ha designato SMA CAMPANIA SpA quale soggetto attuatore dei primi interventi di riduzione del rischio residuo.

Considerato che:

- l'art. 1 dell'indicata ordinanza del Commissario Delegato ha delineato le attività di cui SMA CAMPANIA è soggetto attuatore;
- ISPRA ha certificato e indicato i quantitativi relativi alle rimozioni da effettuare;
- con nota prot. 656 del 17.01.2023 e successivo aggiornamento prot.829 del 20.01.2023 è stato presentato il piano degli interventi al Commissario Delegato;

Visto:

- il decreto legislativo n° 1/2018 recante " Codice di Protezione Civile";
- l'art.163 del DLGS 50/2016;
- l'ordinanza n° 5 del 26 Gennaio 2023 del Commissario delegato per l'Emergenza Ischia.

Verificato che:

- l'importo del quadro economico del servizio risulta pari ad euro 18.406.529,90 oltre I.V.A comprensivo delle spese di pubblicazione;
- l'importo dell'appalto è pari ad euro 18.148.451,60 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- è possibile procedere all'affidamento in oggetto, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite il portale aziendale E-PROCUREMENT e pubblicato come per legge;
- l'Ordinanza della Struttura Commissariale ha stabilito di affidare l'appalto con il criterio del miglior prezzo.

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento

IL PRESIDENTE DEL C.d.A


nell'esercizio dei poteri gestionali attribuiti dallo statuto

Determina

- di approvare la previsione complessiva di spesa pari ad € 18.406.529,90 oltre IVA che trova copertura nelle fonti finanziarie della struttura commissariale;
- di indire la procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori e servizi per l'Emergenza Ischia richiesta dalla struttura del Commissario per l'emergenza ;
- di affidare l'appalto con sottoscrizione di accordo quadro per una durata pari a 12 mesi;
- che l'appalto sia aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite il portale aziendale E-PROCUREMENT e pubblicato come per legge;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento arch. Pietro Renna;
- di nominare quale Direttore dei Lavori l'Arch. Marialaura Stefanizzi per i lotti n.1 e 2;
- di nominare quale DEC per il lotto 3 il dott. generoso Marrandino;
- di nominare quale Supporto al RUP il Dott. Salvatore Falanga ;
- di riconoscere, secondo il "Regolamento per la distribuzione degli incentivi connessi alle attività di gestione e/o collaborazione in commesse pubbliche" di cui all'art. 113, comma 2 del D.lgs 50/2016, approvato nella seduta del CDA del 17 maggio 2022, l'incentivo per le figure tecniche coinvolte nel procedimento determinato applicando i parametri riportati nel Regolamento stesso, trovando lo stesso copertura nel q.e. di commessa:

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE E/O COLLABORAZIONE IN COMMESSE PUBBLICHE			
IMPORTO LAVORI	18.148.451,60 €	TOTALE INCENTIVO	254.078,32 €
DISTRIBUZIONE			
FIGURE COINVOLTE		% INCENTIVO	INCENTIVO
FASE PROGRAMMAZIONE			
Responsabile della programmazione		0%	- €
Responsabile del procedimento		0%	- €
S.U.G.A.		0%	- €
FASE DI VERIFICA			
Verificatore progettazione		0%	- €
Responsabile del procedimento		0%	- €
FASE DI AFFIDAMENTO			
Responsabile del procedimento		15%	38.111,75 €
S.U.G.A.		0%	- €
FASE DI ESECUZIONE			
Responsabile del procedimento		15%	38.111,75 €
D.E.C. / Direzione dei Lavori		15%	38.111,75 €
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		0%	- €
Responsabile di cantiere		5%	12.703,92 €
Certificatore regolare esecuzione		5%	12.703,92 €
Supporto al R.U.P.		2%	5.081,57 €
FASE DI ACCERTAMENTO			
Organo designato dall'Amministrazione		3%	7.622,35 €
TOTALE			254.078,32 €
SOMME NON SPESE			101.631,33 €
PERCENTUALE DEL 20% SUL TOTALE INCENTIVI			50.815,66 €

- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli adempimenti consequenziali;
- di disporre la pubblicazione del presente e di ogni atto consequenziale secondo le disposizioni vigenti in materia di trasparenza.


Il Presidente del C.d.A
dott. Tommaso SODANO