

**Affidamento di lavori per opere di immediata esecuzione, versante a valle di via CAMPOMANNO, sovrastante alveo NEGROPONTE; versante a monte e valle della II traversa SANTA BARBARA; consolidamento costone tra via RAMPE PARADISIELLO E VIALE PARADISIELLO; costone via SELVA PERA; costone sovrastante via MONTE DELLA MISERICORDIA.**

**PROCEDURA G00404**

**CIG LOTTO 1: 9898690167**

**CIG LOTTO 2: 9898724D72**

**CIG LOTTO 3: 9898753563**

**Avviso di rettifica n. 2 disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto.**

In riferimento all'oggetto, a seguito di un mero errore materiale nel disciplinare di gara, si è reso necessario apportare una rettifica al disciplinare di gara come di seguito specificato.

L'art. 3 "Oggetto dell'appalto" il quale riportava:

**Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto è suddiviso in n. 3 Lotti funzionali, al fine di avviare in contemporanea gli interventi, le cui attività vengono rimesse al libero mercato, e ha per oggetto:

- Consolidamento del versante a valle di Via Campomanno sovrastante Alveo Negroponte – importo dei lavori € 277.858,00;
- Consolidamento del versante a monte ed a valle II traversa Santa Barbara – importo dei lavori € 555.300,00;
- Intervento di consolidamento costone tra Via Rampe Paradisiello e Viale Paradisiello - importo dei lavori € 277.650,00;
- Consolidamento costone alla Via Selva Pera - importo dei lavori € 422.028,00;
- Consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia - importo dei lavori € 447.942,00.

Si stabilisce, che uno stesso IO.E. può esclusivamente partecipare e risultare affidatario di uno solo dei lotti riposti in gara.

Per queste ragioni, la S.A. ha ritenuto di distinguere la commessa nell'arco dei seguenti Lotti, ciascuno dei quali affidato in regime di Appalto, ai sensi dell'art. 54 del C.C.P. e recante CIG e, in fase tecnico-operativa, strumenti operativi e di contabilizzazione differenziati:

**Lotto 1**

- Consolidamento del versante a valle di Via Campomanno sovrastante Alveo Negroponte – importo dei lavori € 277.858,00;
- Consolidamento del versante a monte ed a valle II traversa Santa Barbara – importo dei lavori € 555.300,00.

**Totale Lotto 1: € 833.158,00**

#### **Lotto 2**

- Intervento di consolidamento costone tra Via Rampe Paradisiello e Viale Paradisiello - importo dei lavori € 277.650,00;
- Consolidamento costone alla Via Selva Pera - importo dei lavori € 422.028,00.

**Totale Lotto 2: € 699.678,00**

#### **Lotto 3**

- Consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia - importo dei lavori € 447.942,00.
- Consolidamento del costone al di sopra della Via Eddomade – importo dei lavori € 228.177,78.

**Totale Lotto 3: € 676.119,78**

Si rettifica come segue:

#### **Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto è suddiviso in n. 3 Lotti funzionali, al fine di avviare in contemporanea gli interventi, le cui attività vengono rimesse al libero mercato, e ha per oggetto:

- Consolidamento del versante a valle di Via Campomanno sovrastante Alveo Negroponte;
- Consolidamento del versante a monte ed a valle Il traversa Santa Barbara;
- Intervento di consolidamento costone tra Via Rampe Paradisiello e Viale Paradisiello;
- Consolidamento costone alla Via Selva Pera;
- Consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia.

Si stabilisce, che uno stesso IO.E. può esclusivamente partecipare e risultare affidatario di uno solo dei lotti riposti in gara.

Per queste ragioni, la S.A. ha ritenuto di distinguere la commessa nell'arco dei seguenti Lotti, ciascuno dei quali affidato in regime di Appalto, ai sensi dell'art. 54 del C.C.P. e recante CIG e, in fase tecnico-operativa, strumenti operativi e di contabilizzazione differenziati:

#### **Lotto 1**

- Consolidamento del versante a valle di Via Campomanno sovrastante Alveo Negroponte – importo dei lavori € 277.858,00;
- Consolidamento del versante a monte ed a valle Il traversa Santa Barbara – importo dei lavori € 555.300,00.

**Totale Lotto 1: € 833.158,00**

#### **Lotto 2**

- Intervento di consolidamento costone tra Via Rampe Paradisiello e Viale Paradisiello - importo dei lavori € 277.650,00;
- Consolidamento costone alla Via Selva Pera - importo dei lavori € 422.028,00.

**Totale Lotto 2: € 699.678,00**

#### **Lotto 3**

- Consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia - importo dei lavori € 447.942,00.
- Consolidamento del costone al di sopra della Via Eddomade – importo dei lavori € 228.177,78.

**Totale Lotto 3: € 676.119,78**

Inoltre, sempre per mero errore materiale nel capitolato speciale d'appalto, si è reso necessario apportare una rettifica al capitolato speciale d'appalto come di seguito specificato.

L'art. 2 "Oggetto dell'appalto" il quale riportava

#### **Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'isola di ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022, con Ordinanza n. 12 del 26 maggio 2023, recante "Disposizioni riguardanti la revisione della zonizzazione, la gestione del ciclo dei materiali di frana e il riuso, la nomina del soggetto attuatore per ulteriori e nuovi interventi di messa in sicurezza", ha disposto che SMA Campania S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza commissariale n. 9 del 10 marzo

2023, in qualità di soggetto attuatore, provveda (punto c. dell'Ordinanza n. 12/2023, all'esecuzione degli interventi di seguito elencati:

- Consolidamento del versante a valle di Via Campomanno sovrastante Alveo Negroponte – importo dei lavori € 277.858,00;
- Consolidamento del versante a monte ed a valle Il traversa Santa Barbara – importo dei lavori € 555.300,00;
- Intervento di consolidamento costone tra Via Rampe Paradisiello e Viale Paradisiello - importo dei lavori € 277.650,00;
- Consolidamento costone alla Via Selva Pera - importo dei lavori € 422.028,00;
- Consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia - importo dei lavori € 447.942,00.

Si stabilisce, che uno stesso IO.E. può esclusivamente partecipare e risultare affidatario di uno solo dei lotti riposti in gara.

Per queste ragioni, la S.A. ha ritenuto di distinguere la commessa nell'arco dei seguenti Lotti, ciascuno dei quali affidato in regime di Appalto, ai sensi dell'art. 54 del C.C.P. e recante CIG e, in fase tecnico-operativa, strumenti operativi e di contabilizzazione differenziati:

#### **Lotto 1**

- Consolidamento del versante a valle di Via Campomanno sovrastante Alveo Negroponte – importo dei lavori € 277.858,00;
- Consolidamento del versante a monte ed a valle Il traversa Santa Barbara – importo dei lavori € 555.300,00.

**Totale Lotto 1: € 833.158,00**

#### **Lotto 2**

- Intervento di consolidamento costone tra Via Rampe Paradisiello e Viale Paradisiello - importo dei lavori € 277.650,00;
- Consolidamento costone alla Via Selva Pera - importo dei lavori € 422.028,00.

**Totale Lotto 2: € 699.678,00**

#### **Lotto 3**

- Consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia - importo dei lavori € 447.942,00.
- Consolidamento del costone al di sopra della Via Eddomade – importo dei lavori € 228.177,78.

**Totale Lotto 3: € 676.119,78**

Si rettifica come segue:

#### **Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'isola di ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022, con Ordinanza n. 12 del 26 maggio 2023, recante “Disposizioni riguardanti la revisione della zonizzazione, la gestione del ciclo dei materiali di frana e il riuso, la nomina del soggetto attuatore per ulteriori e nuovi interventi di messa in sicurezza”, ha disposto che SMA Campania S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza commissariale n. 9 del 10 marzo 2023, in qualità di soggetto attuatore, provveda (punto c. dell'Ordinanza n. 12/2023, all'esecuzione degli interventi di seguito elencati:

- Consolidamento del versante a valle di Via Campomanno sovrastante Alveo Negroponte;
- Consolidamento del versante a monte ed a valle Il traversa Santa Barbara;
- Intervento di consolidamento costone tra Via Rampe Paradisiello e Viale Paradisiello;
- Consolidamento costone alla Via Selva Pera;
- Consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia.

Si stabilisce, che uno stesso IO.E. può esclusivamente partecipare e risultare affidatario di uno solo dei lotti riposti in gara.

Per queste ragioni, la S.A. ha ritenuto di distinguere la commessa nell'arco dei seguenti Lotti, ciascuno dei quali affidato in regime di Appalto, ai sensi dell'art. 54 del C.C.P. e recante CIG e, in fase tecnico-operativa, strumenti operativi e di contabilizzazione differenziati:

#### **Lotto 1**

S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

Headquarters // Centro Direzionale Isola E7 / 80143 Napoli – Italy

Offices // Viale Ellittico, 21 / 81100 Caserta – Italy / T +39 0823 322550 – 329845 / F +39 0823 210346

Registro Imprese Napoli n. iscrizione 07788680630 / REA Napoli n. 659800 / CF e P. Iva 07788680630 / Capitale Sociale € 1.000.000 i.v.  
smacampaniaspa@pec.it

- Consolidamento del versante a valle di Via Campomanno sovrastante Alveo Negroponte – importo dei lavori € 277.858,00;
- Consolidamento del versante a monte ed a valle Il traversa Santa Barbara – importo dei lavori € 555.300,00.

**Totale Lotto 1: € 833.158,00**

**Lotto 2**

- Intervento di consolidamento costone tra Via Rampe Paradisiello e Viale Paradisiello - importo dei lavori € 277.650,00;
- Consolidamento costone alla Via Selva Pera - importo dei lavori € 422.028,00.

**Totale Lotto 2: € 699.678,00**

**Lotto 3**

- Consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia - importo dei lavori € 447.942,00.
- Consolidamento del costone al di sopra della Via Eddomade – importo dei lavori € 228.177,78.

**Totale Lotto 3: € 676.119,78**

La presente rettifica così come il disciplinare di gara rettificato, comprensivo della modifica sopra riportata, soggiacciono alle stesse forme previste per la pubblicazione degli atti di gara originari.

**Il RUP**

*Dott. Daniele Coppin*

