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€ SM A CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ACCORDO QUADRO per Faffidamento biennale del servizio di raccoita, trasporto e
conferimento in dlscanca di materiali dl risulta - art. 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.

Art.1 - TERMINI E DEFINIZIONI .

Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto e dei relativi allegati si intende per:

Appaltatore: I'impresa affidataria dell’accordo in oggetto;

Amministrazione: SMA Campania SpA (stazione appaltante);

DUVRI/Prime indicazioni per la Sicurezza: Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze, ai sensi del DLgs n. 81/2008 e s.m.i.;

POS: Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi del DLgs n. 81/2008 e s.m.i.;

D.T.=D.E.C.: ¢ il Direttore dell'Esecuzione del Contratto le cui mansioni sono regolamentate dal
Titolo I del D.M. n.49/2018 nominato dalla Stazione appaltante che nel caso di specie coincide
con il Direttore Tecnico. E' il preposto alla sicurezza; .

R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento rappresentante la Stazione appaltante;

Ordine di fornitura: richiesta specifica del SERVIZIO di raccolta, trasporto e conferimento in
discarica ordinato dalla Stazione appaltante all’ Appaltatore relativamente ad un definito cantiere e
ricadente nell’ambito dell’accordo quadro in questione.

Pagamento in acconto: si intendono i pagamenti atti a saldare gli importi dovuti per ogni singola
fornitura relativa al singolo "Ordine di fornitura".

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

Secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speaale d’Appalto, l'appalto
ha per oggetto quanto segue:

“raccolta, trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta, derivanti
dalla potatura e dall’abbattimento di latifoglie e conifere presenti nelle aree di sedime delle
Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere in Regione Campania, nelle aree Demaniali regionali e
. nei cantieri di manutenzione forestale, il cui codice CER ¢ il numero 20.02.01.”

Art. 3 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Nell'ambito del Contratto rep. n.ro 224 del 31/07/2017 siglato con la Direzione Generale per le
Risorse Strumentali della Regione Campania, la SMA Campania SpA si & impegnata a realizzare i
lavori di recinzione e di bonifica a verde presso immobili di proprieta. Regionale; con Accordo
Quadro prot. n.ro 9044 del 10/08/2018 siglato con la Direzione Generale dell’ ASL Napolil Centro,
la stessa societd si & impegnata, altresi, ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle “Aree a verde” presso immobili di proprieta ed a qualsiasi t1tolo detenuti ed
utilizzati per fini istituzionali dall’ Azienda Sanitaria.

I'siti presso cui effettuare il servizio possono riguardare l'intero territorio regionale con particolare
concentrazione nella provincia di Napoli e saranno comunicati all’aggiudicatario ogni qualvolta
verra richiesto il servizio di smaltimento dei rifiuti vegetali.

Dai sopralluoghi congiunti con il committente ne deriveranno degli Ordine di servizio a firma del
D.L., ovvero, del RUP regionale e, quindi, degli <<Ordini di fornitura>> del servizio di
smaltimento a pié d'opera emessi, di volta in volta e per ognuno dei cantieri, dal RUP della SMA _
Campania SpA.

La fornitura del servizio pertanto, nell’ambito della tipologia generale dei materiali di risulta
oggetto dell’appalto, sara qualificata e quantificata da consegnare di volta in volta in relazione agli
ordini ricevuti dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Regione Campania e dalla
Direzione Generale dell’ ASL Napolil Centro.

‘ Redazione e Verifica — U.T. Approvazione e Valldazione Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti| Pagina
Ing. Bruno Cirigliano — Dott. Alessandro Soria Dott. Andrea Freschi Arch. Francesoo Bisogno ~ Geom. Giuseppe Chiariello 3




CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Campama SMA CAMPANIA SPA ACCORDO QUADRO per I'affidamento biennale dei servizio di raccolta, trasparto e
o conferimento in discarica dl materiali di risuita - art. 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016 e s.m.l.

Art. 4 - QUADRO ECONOMICO DI STIMA DEL SERVIZIO

~ QUADRO ECONOMICO Importo €uro
1-FORNITURE DEL SERVIZIO (a misura)

Raccolta, trasporto e smaltimento/conferimento in discarica autorizzata, di materiali di risulta con
codice CER numero 20.02.01.

Sommano . 575.300,00

Somme a disposizione della stazione appaltante:

2- Varianti (art. 106 del codice). 46.000,00)
3-Spese per Commissioni aggindicatrici e per appalti con offerta piit bassa. 0,00
4 Accantonamento per accordi bonari del committente (art.205 del codice). ' 57.000,00
B5-Spese per pubblicita e bando. . 4.000,00
6-COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 11.506,00
Totale parziale (1+2+3+4+5+6): 693.806,0(}
7-IVA (22%) ‘ , 152.637,32

Importo complessivo dell'appalto: 846.443,32
Art. 5 - PREMESSA

11 presente Capitolato Speciale d’Appalto (C.5.A) & redatto in conformita del D.M. 19 aprile 2000
n.145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici” e s.m.i., nonché,
nel rispetto del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.. .

11 Capitolato Speciale d’Appalto & composto da articoli; tutti gli articoli componenti il C.S.A. si
intendono qui integralmente richiamati ancorché non facenti parte di questa stampa.

Art. 6 - DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto viene indicato col nome di:

“ Appaltatore” I'impresa alla quale sia stato aggiudicato l'appalto;

“Committente” I'azienda SMA Campania spa (Stazione appaltante); '
"R.U.P." il responsabile unico del procedimento (art. 31 del DLgs n. 81/08'e s.m.i.);
“D.T.=D.E.C.": ¢ il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art.7 - CONOSCENZA DELLE NORME D'APPALTO

L'appaltatore @ tenuto alla conoscenza di tutte le norme vigenti, cost come indicato anche nel
relativo bando, nonché, le Linee Guida ANAC ed i Decreti MIT attuativi del DLgs n.50/2016 e

sami. (DLgs n56/2017 - Legge n.96/2017 etc. etc.), ovvero, DIRETTIVA 2014/24/UE e
DIRETTIVA 2014/25/UE.

Art. 8 - DOMICILIO - RECAPITO FISSO - RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONL

Per tutti gli effetti del contratto, I’ Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede
legale.
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s SM A ) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Campania SMA CAMPANIA SPA
220 Lprd ity

ACCORDO QUADRO per Faffidamento biennale del servizio di raccolta, trasporto e

conferimento in discarica di materiali di risulta - art. 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.

L’Appaltatore deve essere sempre in comunicazione diretta con la D.T.; a tal effetto, deve stabilire
un luogo centrale di sicuro recapito provvisto di telefono e darne immediata comunicazione alla
D.T. stessa. '
L'Appaltatore, qualunque sia la forma dell'impresa, potra assolvere gli adempimenti
amministrativi derivanti dall’appalto anche attraverso un procuratore regolarmente nominato (la
cui procura dovra essere trasmessa alla stazione appaltante in originale o in copia autenticata).

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone designate, a vario titolo quali interlocutori
del Committente, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In difetto di tale
notizia, la stazione appaltante non assume alcuna responsabilita per anomalie riconducibili a tale
mancanza. _

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all’appalto possono essere indirizzate solo alla sede
aziendale di cui al domicilio eletto utilizzando esclusivamente lo strumento_della_posta
elettronica certificata e con documenti firmati digitalmente. Le intimazioni degli atti giudiziari si
eseguono con magistero di ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi in tutte le
forme previste dalla legislazione vigente.

Art. 9 - SUPERVISIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE

La supervisione dell'accordo @ in capo al Responsabile del Procedimento. Al Direttore Tecnico,
ovvero, al DEC designato sono affidati gli “Ordine di fornitura”. Gli Ordini di fornitura del
servizio saranno numerati progressivamente. Ogni “Ordine di fornitura” sara trattato come un
servizio indipendente anche se i soggetti titolari delle procedure e delle responsabilita saranno gli
stessi.

Art. 10 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio oggetto del presente appalto avverra nel rispetto della legislazione
vigente e di quanto espressamente indicato nel bando di gara specifico, attraverso la sottoscrizione
di un "Accordo Quadro".

Art. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Sono parte integrante del contratto di appalto ed in esso richiamati:
- = la Relazione Tecnica;
- il Capitolato Speciale d’ Appalto comprensivo dell'Elenco dei Prezzi Unitari a base di gara;

- Procedure e documentazione "tipo" da utilizzare per gli "Ordini di fornitura", ovvero, Modelli
A_a,B_ beC_eFIR; . \ :

In caso di raggruppamento di imprese, sara cura della societa capofila fornire la documentazione

richiesta dalla stazione appaltante, relativamente a tutte le imprese associate.

Art. 12 - CAUZION], GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Garanzia provvisoria e definitiva
Vale quanto stabilito nel Disciplinare di Gara all'argomento "GARANZIA PROVVISORIA &

- DEFINITIVA". . .

Garanzia adempimenti previdenziali - assistenziali - assicurativi dei dipendenti ‘

Non sono previsti pagamenti in acconto per cui non verra applicata alcuna ritenuta nella misura
dello 0,50% sull’importo netto fatturato.

Il pagamento della fornitura verra liquidato come conto finale, dopo I'emissione del certificato di
regolare esecuzione della fornitura relativa all'ordine specifico, e solo ove gli enti previdenziali ed
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Campania SMA CAMPANIA SPA ACCORDOQUADRO per I'affidamento biennale de! servizio di raccolta, trasporto
s conferimanto In discarica di materiall di risulta - art. 54 comma 3. del Digs n. 50/2016 e s.m.).

assicurativi non abbiano comunicato inadempiénze del fornitore aggiudicatario il servizio in
oggetto all’ Amministrazione (vedi D.U.R.C)). -

In caso di inadempienza, la stazione appaltante procedera nei confronti dell’appaltatore con
l'intervento sostitutivo, decurtandone le somme corrispondenti da quella oggetto di liquidazione.
Garanzia pagamento rata di saldo

L’ Appaltatore, prima del pagamento del conto finale relativo alla singola fornitura del servizio,
dovra presentare alla stazione appaltante una fidejussione di importo pari allo stesso conto finale
che abbia validita fino al collaudo definitivo da parte del Committente, corrispondente nel caso
specifico alla chiusura ed ultimazione dei lavori di manutenzione relativi alla suddetta fornitura.
La fidejussione dovra avere le stesse caratteristiche riportate ai punti precedenti.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06 e s.m.i,, e secondo quanto
disposto dall’art. 128 del D.P.R. 207/2010, le fidejussioni dovranno essere presentate, su mandato
irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilita solidale nel caso di cui all’art.37 comma 5 della Legge, e con responsabilita “pro
quota” nel caso di cui dell’art.37 comma 6 del D.Lgs.163/06. :

Art. 13 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore & obbligato a stipulare con Compagnie Nazionali note e di primaria importanza
le seguenti polizze assicurative: :

1. del tipo “CAR - Contractors all Risk”, e polizza Responsabilita Civile verso i terzi in caso di
fornitura del servizio in oggetto, con massimale pari a €.1.000.000,00 avente validita, per patto
espresso, dall'inizio dei lavori di fornitura per tutto il tempo previsto per la loro ultimazione,
comprese eventuali proroghe e comunque fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione
Definitivo del servizio stesso. La polizza dovra specificamente prevedere l'indicazione che tra le
persone coperte dall’assicurazione si intendono compresi i rappresentanti dell’ Amministrazione
autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori della sicurezza in fase -
di esecuzione e dei collaudatori. La polizza dovra coprire l'intero periodo previsto per la fornitura
del servizio fino al termine previsto per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione
Definitivo del servizio stesso. La garanzia assicurativa dovra coprire, senza alcuna riserva, anche i
~ danni causati dalle Imprese subappaltatrici. : : '

2. polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante per danneggiamento o
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione del servizio. La somma assicurata deve essere almeno pari ad €uro 580.000,00 con
scadenza alla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione Definitivo. La garanzia
assicurativa dovra coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese
subappaltatrici. L' Appaltatore & tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle
polizze e di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti in esse polizze richiesti per
conseguire la operativita in ogni circostanza.

Sugli articoli del presente capitolato prevarra quanto stabilito dal Titolo V del DLgs n.50/2016 e
s.m.i..

Art. 14 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

11 contratto & stipulato nelle forme e alle condizioni e secondo le fasi ed i tempi di cui all'art. 32 del
DLgs n. 50/2016 e s.m.i. ed al Titolo V dello stesso Decreto.

Nel contratto sara dato atto che.l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel
presente Capitolato Speciale d’ Appalto.
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$SMA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Campama SMA CAMPANIA SPA

ACCORDO QUADRO per l'affidamento biennale de! servizio di raccoita, trasporto e
conferimento In discarica di materiall di risulta - art. 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016 e s.m.l.

Per la stipulazione del contratto & necessario che I'impresa aggiudicataria produca la seguente
documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni della stazione appaltante stessa:

. Composmone societaria ai sensi del D.P.C.M. 187/91 e del Codice Civile;

e Previsione di adesione al Protocollo di Legalita sottoscritto tra Regione Campania e Prefettura
di Napoli;

* D.V.R. con le precisazioni previste dal presente Capitolato;

* Garanzie e coperture assicurative previste dal presente Capitolato;

Ad avvenuta stipulazione, la stazione appaltante provvedera alla registrazione dell’atto presso il
competente ufficio delle entrate, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura
dell'Appaltatore.

Sara, altresi, soggetto a registrazione qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque
discendente dal contratto; pertanto I'Appaltatore si obbliga a versare la relativa imposta ed a
fornire all’ Amministrazione copia dell’avvenuto pagamento.

Art. 15 - SUBAPPALTO »
Vale quanto stabilito nel Disciplinare di Gara all'argomento "SUBAPPALTO". |

Art. 16 - MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI

Le disposizioni in materia di sicurezza nei cantlen temporanel o mobili sono disciplinate dal Titolo IV
del DLgs n. 81/08 e sm.i..

I cantieri soggetti a tale norma sono definiti dall'art. 89, Allegato X, del citato Decreto e tutti i soggetti
definiti da tale normativa sono tenuti a rispettare e adempiere ai rispettivi obblighi in essa richiamati.
In ogni caso, entro 30 giorni dall’aggiudicazione del presente appalto, I'impresa appaltatrice dovra
consegnare a questa stazione appaltante il proprio DVR che tenga conto di quanto prescrltto nel
DUVRI prodotto dalla S.A. o dal Committente.

Art. 17 - SPESE

Sono a carico dell’ Appaltatore:
e Le spese sostenute dalla Stazione appaltante per la pubblxcazwne della Gara di appalto in

oggetto;

. LE spese relative alla shpulazxone del contratto, quelle per le copie dei documenti, nonché tutte
le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e I'imposta di
registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso;

¢ Le spese relative all'emissione delle garanzne e delle coperture assicurative di cui agli Artt.li
precedenti;

o Le spese per l’apphcazmne del D.Lgs.81/08 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute
dei lavoratori nei luoghi di lavoro; :

o Tutti gli oneri per il rilascio dei certificati di analisi necessari alla caratterizzazione dei rifiuti da
smaltire; , _

o Le spese relative a quant’altro previsto in caso di rescissione dell' Accordo quadro.

Sono a carico della stazione appaltante;
e L’onere fiscale conseguente all’apphcazmne dell'LV.A. (imposta sul valore aggiunto) sul tipo

di forniture oggetto dell’appalto;
o Eventuali spese e tasse per occupazione del suolo pubblico con oneri istruttori in carico
all’appaltatore.
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" CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

%

Campan'a SMA CAMPANIA SPA ACCORDO QUADRO per affidamento biennale del servizio di raccolta, trasporto e
e conferimento In discarica di materiali di risulta - art. 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016 e s.m.l.

Art. 18 - PROGRAMMA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO - SVOLGIMENTO -
SOSPENSIONI - RISERVE - CONSEGNA - INIZIO - TEMPO UTILE PER LA
REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO - PROROGHE - PENALI PER I RITARDI

Non & previsto alcun premio in caso di accelerazione.

Fase 1. La procedura di ordinativo della fornitura del servizio viene avviata formalmente nel

momento temporale in cui il "Modello A" (ORDINE DI FORNITURA - richiesta preventivo),

vidimato e trasmesso a mezzo PEC dalla Stazione appaltante, viene accettato dalla casella di posta
elettronica dell' Appaltatore.

Fase 2. Ricevuto il "Modello A", I'Appaltatore formulera il preventlvo nel rispetto dell'offerta di

aggiudicazione ed, entro il limite temporale della 48 ore dal momento dell'accettazione della

richiesta da parte della casella di posta elettronica, compilera e trasmettera il "Modello C"

(TRASMISSIONE PREVENTIVO - CRONOPROGRAMMA - RELATIVA

ACCETTAZIONE/RIFIUTO), una volta vidimato, alla Stazione appaltante a mezzo PEC.

Fase 3. Ricevuto il "Modello C", la Stazione appaltante avra 72 ore per Accettare o Rigettare il

preventivo, ovvero, potra:

a)  Accettato.
In questo caso, la fornitura seguira la Fase 4.
b)  Accettato con prescrizioni.
In questo caso il R.U.P. prescrivera delle .modifiche ai documenti concedendo
all'Appaltatore 24 ore di terpo per ottemperare alle richieste avanzate. Accettate le
prescrizioni, 1'Appaltatore dovra riprendere la procedura dalla Fase 2. Laddove la
Stazione appaltante dovesse ri-accettare il "Modello C" senza prescrizioni, da questo
punto in poi 1'Ordine di fornitura seguird la procedura classica con la successiva
Cerificazione da parte del D.T. della regolare esecuzione.
c) Rigettato. :
~In questo caso la procedura avviata dal RUP con I'emissione dell’Ordine di fornitura sara
"chiusa senza l'esecuzione di alcuna attivitd. La D.T. dovra concordare preventivamente
col R.U.P. tale decisione. In tale evenienza nulla & dovuto all’ Appaltatore il quale non
potra avanzare alcuna pretesa di compenso per il recupero delle spese sostenute per
redigere i documenti di cui sopra.

Fase 4. Accettato l'ordine di fornitura del servizio, l'appaltatore dovra provvedere a realizzarlo entro
la settimana solare a partire dalla emissione o ri-emissione del "Modella C" da parte della Stazione
- appaltante, allorquando il R.U.P. avra vidimato elettronicamente detto modello e lo avra restituito
all'Appaltatore a mezzo PEC.

Si ribadisce che la fornitura del servizio sara fatta per Ordini successivi ed esaustivi.

La redazione del relativo certificato di ultimazione del servizio iesimo e di regolare esecuzione
avviene a seguito dell’accertamento in contraddittorio di tutto quanto sopra da parte della D.T.
secondo quanto disposto dalla normativa citata, utilizzando il "Modello B" (PROCESSO
VERBALE); di conseguenza non saranno giustificate richieste di prolungamento del tempo utile
per il completamento di documentazioni attinenti la fornitura stessa del servizio.

L’appaltatore & tenuto alla corretta compilazione dei FIR e alla restituzione alla Stazione Appaltante
della quarta copia debitamente compilata e controfirmata dall'impianto di destino cosi come previsto

per legge.

Redazione e Verifica — U.T. Approvazione e Validazione Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti| Pagina
Ing. Bruno Cirigliano — Dott. Alessandro Soria Dott. Andrea Fréschi Arch. Francesco Bisogno — Geom. Giuseppe Chiartello 8




i SMA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- ACCORBO QUADRO per Vaffidamento biennale del servizio di raccolta, traspbrto e
conferimento in discarica di materiali dl risulta - art. 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO-OBBLIGHI-INTERRUZIONI E PROROGHE-RITARDI E PENALI

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora la
fornitura del servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. '

Qualora si verifichino circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all’ Appaltatore, & facolta -
della Stazione appaltante concedere proroghe al termine utile per la fornitura, in seguito a richiesta
scritta e motivata dell'impresa; il termine contrattuale si prolunga invece di diritto nei casi di
sospensione della fornitura ordinata dalla D.T., cosi come disposta dal Responsabile del
procedimento (RUP), in seguito al verificarsi di speciali circostanze di cui al Titolo V del DLgs n.
50/2016 e s.m.i.. :

Qualora I'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto
contrattuale, la stazione appaltante potra avviare le procedure per la risoluzione del contratto
secondo quanto disposto dal Titolo V ed all'art. 108 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i..

Tanto le penali quanto gli eventuali danni sono inseriti nello stato finale relativo ad ogni ordine, a
debito dell'Appaltatore. A : ‘

Nel caso I’Appaltatore non si presenti per il ritiro del materiale di risulta di cui all'oggetto, vale
quanto stabilito nel presente capitolato in caso di mancato ritiro e/o ritardi imputabili
all'appaltatore stesso. '

Il personale impiegato per I'esecuzione dell'ordine di fornitura dovra essere professionalmente
idoneo, istruito sulle operazioni da eseguire e sulle procedure di sicurezza; il D.T. sara tenuto ad
allontanare immediatamente dalle sedi della Stazione appaltante il personale che non rispetta le
norme contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi allegati, senza che
I'Impresa appaltatrice potra avanzare rivalsa alcuna in ordine all'interruzione delle operazioni.
L'esecuzione di qualsiasi intervento concernente la fornitura del servizio verra condotto con la
massima precisione e perizia, nell'osservanza delle norme, considerata le peculiarita delle
operazioni e del territorio e secondo disposizioni che verranno impartite dal D.T..

L’Appaltatore sara tenuto all'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle
disposizioni legislative in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell’accordo,
relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli
infortuni sul lavoro e malattie professionali, alle previdenze per la disoccupazione involontaria,
l'invalidita e la vecchiaia, nonché alla tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. Il pagamento .
di ogni contributo, indennita ed anticipazione posti a carico dei datori di lavoro come assegni
familiari, indennita a vario titolo, etc.. Eventuali oneri derivanti da contrattazione aziendale e/o di
cantiere non saranno operanti nella determinazione della revisione prezzi né potranno essere
portati a giustificazione di richieste di indennizzi. L’appaltatore rispondera, nel caso di subappalto,
del regolare adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto anche da parte dei
subappaltatori ed in particolare degli obblighi nascenti dalla contrattazione collettiva in materia di
trattamento dei lavoratori dipendenti. Nel caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati
accertata dall’Amministrazione (Stazione appaltante) o ad essa segnalata da altro Ente,
I’Amministrazione medesima comunichera all'Impresa e, se del caso, anche all'Ente che ha
segnalato I'irregolarita, I'inadempienza accertata e procedera ad una ritenuta di garanzia del 20%
sulle somme non ancora liquidate, o ad altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alle
violazioni stesse, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli
obblighi di cui sopra. Il pagamento dell’ Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
sino a quando agli Enti competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa non
potra porre eccezioni all’ Amministrazione né a titolo di risarcimento dei danni. Tale procedura
sara attivata anche ‘nel caso in cui le inadempienze siano segnalate a carico dei subappaltatori.
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"- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

*SMA |
Campania SMA CAMPANIA SPA ACCORDO QUADRO per I'affidamento biennate del servizio di raccolta, trasposto e

conferimento In discarica di materlall di risulta - art. 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016 e s.m.l.

L'Appaltatore assumera, inoltre, la responsabilita dell'operato dei propri dipendenti, dei
dipendenti dei subappaltatori e subfornitori anche nei confronti di terzi cosi da sollevare
I’ Amministrazione da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi. L'appaltatore si
obbliga sin da ora, inoltre, ad adottare i provvedimenti che riterra necessari per garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare I'Appaltatore sara tenuto ad assicurare che
tutto il personale che a qualsiasi titolo sara impiegato nel cantiere abbia ricevuto il materiale
informativo di cui alle disposizioni in materia di sicurezza previste dal contratto e dal presente
capitolato. Le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunio o di danno ricadranno,
pertanto, esclusivamente sull'Impresa restandone completamente esonerati sia I'Amministrazione
con i propri organi tecnici e pitt in generale il personale preposto dell’Amministrazione alla
"direzione della contabilita e sorveglianza dei lavori. _

L’ Appaltatore sara tenuto a istruire il proprio personale sui Regolamenti dell’ Amministrazione ed
a vigilare sull'applicazione delle norme contenute; ai sensi di legge I'Impresa appaltatrice sara
legata in solido con l'operatore che commette infrazione al Regolamento e sara chiamata a
rispondere in sede amministrativa e civile. '

Fornire al proprio personale gli idonei Dispositivi di protezione individuale e collettiva, cosl come
da risultanze del DVR, assicurandosi che questi li indossi ed usi continuativamente.

Assicurarsi che il proprio personale tenga un comportamento decoroso e civile nei confronti degli
utenti dell’ Amministrazione.

Ottemperare a tutte le disposizioni prescritte da Leggi e Regolamenti per la prevenzione degli
infortuni.

Garantire 'adozione, nell’esecuzione delle forniture, dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e I'incolumita del personale impiegato e dei terzi, nonché ogni azione volta ad
evitare danni ai beni pubblici e privati. ‘

Predisporre l'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti
disposizioni sindacali di categoria. ‘ .

‘Assumere la responsabilita, nei confronti dell’ Amministrazione, della osservanza delle norme del
presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto ed
anche nel caso che il subappaltdé non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti
dell’ Amministrazione. ‘ ,

Premesso che di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a tutte le altre prescrizioni contenute
nel presente Capitolato, dovra essere tenuto in debito conto nella determinazione dell’offerta,
I'Impresa appaltatrice non potra avanzare eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che
non sia previsto dal presente Capitolato. o

La D.T., sentito il R.U.P,, si riservera la facolta di sospendere, in qualsiasi momento, in tutto o in
parte, la fornitura del servizio in corso di esecuzione qualora dovessero sussistere speciali
circostanze che potrebbero impedire temporaneamente la loro; tali circostanze saranno riconducibili
a cause di forza maggiore, eccezionali (avverse) condizioni meteorologiche o similari, quali impreviste
difficoltd di esecuzione che richiederebbero lo studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici,
nonché la redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 149 del DLgs n.50/2016 e
s.m.i..

I1 Responsabile del procedimento potra, a suo insindacabile giudizio, sospendere la fornitura del
servizio per esigenze di pubblico interesse o necessita. A

Nel caso di sospensione per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di
sicurezza e pericolo imminente per i lavoratori, il R.U.P., ovvero, il committente potra ordinare la
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1SMA ‘. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Campania SMA CAMPANIA SPA

ACCORDO QUADRO per I'affidamento biennale del servizio di raccolta, trasporto e
conferimento tn discarica di materiall di risulta - art, 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.

sospensione delle forniture disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto
della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’appaltatore delle norme in
materia di sicurezza, non comporteranno uno slittamento dei tempi previsti negli Ordini di
fornitura del servizio. :

Per ogni sospensione la D.T. dovra motivarne le ragioni e 'imputabilita in un apposito verbale
(Modello B) indicante lo stato di avanzamento della fornitura al momento della sospensione,
-compilato in presenza dell’Appaltatore e da questo sottoscritto. L’ Appaltatore potra iscrivere le
proprie osservazioni o contestazioni nel verbale di sospensione. Per le sospensioni per pubblico
interesse o necessita, I'Appaltatore non potra avanzare eccezione alcuna o richieste di particolari
compensi non previsti dal presente capitolato, purché la sospensione non superi di un quarto la
durata prevista per I'accordo quadro. ' -

Per tutta la durata della sospensione I'impresa sara tenuta alla custodia dei materiali.

Appena cessate le cause della sospensione, la D.T. redigera un apposito verbale di ripresa
(Modello B) della fornitura del servizio, firmato dall’Appaltatore; I’ Appaltatore potra iscrivere le
proprie osservazioni o contestazioni nel verbale,

Relativamente a sospensioni e ripresa della fornitura del servizio, per quanto non indicato in questo
articolo, si fara riferimento alla normativa vigente al momento della fase di esecuzione degli ordini.

' L'Appaltatore sara sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.T., senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo della fornitura del servizio, qualunque sia la
contestazione o la riserva iscritta negli atti contabili.

Le eventuali riserve, a pena di decadenza, dovranno essere formulate ed iscritte negli atti di
fornitura (Modello B).

A chiusura dei singoli interventi, all'appaltatore permarranno i seguenti ed ulteriori obblighi:
a. Fornire le certificazioni di avvenuto smaltimento cosi come previsto per legge.

b. Fornire le schede, le specifiche tecniche e di sicurezza dei prodotti consegnati.
In ogni caso i materiali di risulta, prima della consegna propedeudica al traspoto per il
conferimento in discarica, dovranno essere caratterizzati a seguito di opportune analisi e
rappresentati sul Giornale dei lavori e sul Modello (C), anche a seguito di specifiche prove di
laboratorio o di certificazioni fornite dall’appaltatore. In particolare le prove di volta in volta
richiesta dalla D.T. dovranno essere effettuate nei laboratori ufficiali di cui all’art.59 del D.P.R. n.
380/2001 e s.m.i.. L’ Appaltatore sara obbligato ad eseguire tutti i modelli e campioni dei materiali
oggetto del servizio che verranno richiesti dalla D.T. ed a conservarne i campioni fino al
completamento di tutte le forniture del servizio, muniti di sigilli a firma sia del D.T. e dell'Impresa,
nei modi pitr idonei per garantire l'autenticita. '
¢ Osservanza di Capitolati, Leggi, Normative e Regolamenti.
L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato e
nelle norme vigenti in materia. Queste ultime si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole
difformi del contratto relativo al servizio oggetto dell'accordo. L'Appaltatore sara tenuto alla piena
e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari
e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti. ‘

Art. 20 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI IN ACCONTO - CONTO
FINALE - PAGAMENTO DEL SALDO : '

Premesso che, in questo documento con la frase <<pagamento in acconto>> si intendono i
pagamenti atti a saldare gli importi dovuti per ogni singola fornitura del servizio relativa al
singolo "Ordine di fornitura”, al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, & fatto
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

:SMA | -
Campama SMA CAMPANIA SPA ACCORDO QUADRO per I'affidamento blennate del servizio di raccaita, trasporto e
o conferimento In discarica di materiali di risuita - art. 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016 es.m.l.

obbligo per l'appaltatore di rispettare quanto previsto dall'art 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010:
"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"
e s.m.i..

Tutti i movimenti finanziari relativi all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, riportando I'indicazione del
codice identificativo di gara C.1G. e, ove obbligatorio, ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003, del
codice unico di progetto CUP.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P. entro
sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione. '

Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate con <Atto notarile> ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati
trasmessi.

L'appaltatore ha l'obbhgo di imporre la tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge
136/2010 al subappaltatore e/o subcontraente; pertanto, qualora abbia notizia
dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi, procede all'immediata -
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
prefettura. :

I termini per l'emissione dei certificati di pagamento e per i conseguentl pagamenti sono
disciplinati dal Titolo V del DLgs n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di inosservanza, da parte dell’ Appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, la stazione
appaltante, fermo restando la possibilita di valersi della cauzione definitiva come previsto dall’art.
123 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, oltre a valutare se procedere alla risoluzione
del contratto secondo quanto stabilito nel presente capitolato, comunichera all’ Appaltatore, oltre
che ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilita dell’ Appaltatore,
I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti.

Tale somma verra trattenuta dalla stazione appaltante fino alla dimostrazione dell’avvenuta
regolarizzazione degli adempimenti.

Analoga procedura verra attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora  venga accertata
un’inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi secondo cui
I’ Appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal
capitolato.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre
eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo per chiedere risarcimenti.

In ordine alla procedura di pagamento, in fase di prima applicazione dei disposti di cui al DLgs n.
231/2002, cosi come modificato dal DLgs n. 192/2012 e s.m.i., si prevede un termine di pagamento
di 60 giorni, in relazione alla complessa articolazione organizzativa della stazione appaltante che
vede coinvolte competenze e responsabilita di diversi uffici.

Art. 21 - RITARDO NEI PAGAMENTI

Per quanto riguarda eventuali ritardi dei pagamenti per cause riconducibili a responsabilita della
stazione appaltante, si applica quanto disposto dal Titolo V del DLgs n. 50/2016 e s.m.i..
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3 S M A CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CamplEL"a SMA CAMPANIA SPA

ACCORDO QUADRO per [‘affidamento blennale del servizio di raccoita, trasporto e
conferimepto in discarica di material di risulta - art. 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 22 - CERTIFICAZIONE DI REGOLARE FORNITURA DEL SINGOLO SERVIZIO-
COLLAUDO DELLA FORNITURA

Durante il periodo di garanzia, e cio2 fino a collaudo che corrispondera alla ultimazione della
fornitura (entro due anni dall’avvio del servizio), I'Appaltatore & considerato I'unico responsabile
civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia alla stazione appaltante che a
terzi in genere.

In corso d’opera si procedera alla verifica dei servizi forniti; il D.T., oltre ad eseguire le visite
programmate, dovra in ogni caso fissare visite in concomitanza delle forniture del servizio.

Le visite vengono sempre effettuate in contraddittorio con I'Appaltatore o con un suo
rappresentante regolarmente autorizzato, compilando il Giornale dei lavori ed il "Modello B".

Le date delle visite, fissate dalla D.T., vengono comunicate a tutte le parti interessate a cura del
Responsabile del precedimento. '

Nel caso che I'Appaltatore, seppur invitato, non intervenga alla visita, questa avviene alla presenza
di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa verra posta a carico
dell’ Appaltatore. ‘ : .

- Durante la visita I'Appaltatore deve prestarsi ad eseguire, a propria cura e spese e mettendo a
disposizione la mano d'opera ed i mezzi necessari, tutti gli accertamenti, le prove, i saggi, i
riscontri che la D.T ritenga necessari per verificare la qualita e la consistenza dei materiali e la loro
rispondenza alle prescrizioni di contratto, nonché per controllare le misure e qualita dei materiali
riportati nei documenti tecnici ed amministrativi. ‘ :

Nel caso che I'Appaltatore non si presti a quanto richiesto, la D.T. dispone che si provveda
d’ufficio, deducendo altresi la spesa dal residuo credito dell’ Appaltatore.

Finché non @ intervenuta I'approvazione degli atti di verifica del D.T., la stazione appaltante ha
facolta di procedere ad un nuova verifica di rispondenza.

Redatto il certificato di ultimazione di ogni singola fornitura del servizio, la stazione appaltante
pud decidere di pubblicare I"“avviso ad opponendum” per permettere a coloro che vantano crediti
verso |’ Appaltatore, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati durante la fornitura,
di presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
‘documentazione, ovvero, potra pubblicare un unico avviso finale ad opponendum prima del
collaudo, provvedendo all’eventuale pagamento di crediti vantati attraverso l'utilizzo delle
ritenute a garanzia che verranno applicate ai certificati di pagamento-di ogni singola fornitura del
servizio. :

Gli atti di opposizione per i crediti suddetti vengono comunicati dalla stazione appaltante
all'Appaltatore che non puo pretendere il pagamento di eventuali somme a credito, né lo svincolo
della cauzione, se non dimostra di aver tacitato ogni pretesa, producendo espressa dichiarazione
di chi ha presentato opposizione. '

Art. 23 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore (quali ad esempio eccezionali eventi atmosferici,
incendio, atti di vandalismo, ecc.), I’ Appaltatore ne dovra fare denuncia alla D.T., in forma scritta
entro 5 giorni dal manifestarsi dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento; la D.T.
redigera un verbale di accertamento dei danni (Modello B) tendente ad accertare la loro causa e
I'eventuale negligenza od omissione di cautele.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore
o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

:SMA .
Campania SMA CAMPANIA SPA ACCORDO QUADRO per Faffidamento blennale del servizio di raccolta, trasportoe
T conferimentd In discarica di materiali di risulta - art. 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016 e 5.m.i.

Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque
entita e ragione, alle opere provvisionali, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera .
ed ai materiali non ancora forniti.

Art. 24 - NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE SINGOLE

FORNITURE DEL SERVIZIO '

1 contratto & stipulato “a misura”, ovvero, i materiali da smaltire saranno valutati in quantita

unitarie ed a prezzi unitari. . -

L’importo “a misura” & definito con l'applicazione dei prezzi contenuti negli elenchi di progetto

applicati alle quantita raccolte/ritirate, determinate con misure geometriche e a numero, al netto

del ribasso d’asta. Dal punto di. vista contabile saranno redatte contabilitd separate per ogni

Ordine di fornitura del servizio (Modelli A e C); il D.T. ne attestera la regolarita tecnico -

economica. ,

La contabilita delle forniture del servizio e le relative misurazioni sono effettuate in

contraddittorio tra il D.T. e I’ Appaltatore (Giornale dei lavori e Modello B).

Relativamente alle forniture del servizio, il D.T. dovra redigere i seguenti documenti contabili:

' a. giornale dei lavori e forniture con l'indicazione dei materiali raccolti/ritirati
giornaliermente e le relative considerazioni tecnico-contabili, vidimato dal D.T. e
dall'Appaltatore; -

b. libretti delle misure dei materiali suddetti.

Vi sara il “Giornale dei Lavori e forniture” per ogni Ordine di fornitura del servizio.

Vi sara il “Libretto delle Misure” per ogni Ordine di fornitura del servizio.

Ogni pagamento sara subordinato all'emissione del “Certificato di Regolare Esecuzione del

servizio” che avra carattere provvisorio; esso assumera carattere definitivo trascorsi due anni dalla

data di emissione. '

[y

Art. 25 - DIRETTORE TECNICO

La Stazione appaltante nomina il Direttore Tecnico/ DEC dotandolo, in qualita di preposto di cui al
DLgs n. 81/2008 e s.m.i.,, dei poteri decisionali e di spesa necessari ad assicurare continuative
condizioni di sicurezza ed igiene in cantiere. Per la particolare funzione che il soggetto svolge la
Stazione appaltante si impegna a garantire all'appaltatore la sua presenza in cantiere necessaria
per adempiere ai compiti e alle disposizioni previste in caso di fornitura, dal presente contratto e
dai suoi allegati. In caso di infortunio o di' danno causati dal fornitore, le responsabilita civili e
penali ricadranno esclusivamente sul fornitore, restandone completamente esonerati sia
I'Amministrazione con i propri organi tecnici e pil in generale il personale preposto
dall’ Amministrazione alla direzione alla contabilita e sorveglianza dei lavori. L' Amministrazione
si impegna a comunicare all' Appaltatore con congruo anticipo eventuali sostituzioni del Direttore
Tecnico che la stessa volesse effettuare.

Art. 26 - RECESSO-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo
Yesclusivo pagamento del servizio fornito e del valore dei materiali ritirati.

L’esercizio del diritto di recesso avverra attraverso formale comunicazione all’Appaltatore, con
preavviso di almeno 20 giorni. '

La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi
irregolarita e gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori e nei seguenti casi:

a. Presenza in cantiere di personale dell'appaltatore non autorizzato alla consegna dei materiali.

b. Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
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conferimento In discarica di materiali di dsulta - art. 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016 e s.m.l.

¢. Mancato adempimento degli obblighi contrattuali - previdenziali - assistenziali - assicurativi nei
confronti dei lavoratori.

d. Subappalto non autorizzato.

Quando la somma delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

Quando sia intervenuta, nei confronti dell’Appaltatore, 'emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o pii misure di prevenzione di cui all'art.3 della
Legge 27/12/1956 n. 1423 e s.m.i. ed agli artt. 2 e seguenti della Legge 575/65 e s.m.i., ovvero, sia
intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alla fornitura.

1l diritto di recesso e la risoluzione del contratto d’appalto seguono, comunque, le modalita previste
dal Titolo V del DLgs n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto,
informazioni interdittive e la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di
accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse, la risoluzione del
contratto & immediata ed automatica. :

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto,
sard applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo
importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

In ogni caso I'Appaltatore ha diritto al pagamento della fornitura eseguita regolarmente, ma & tenuto
al risarcimento dei danni causati alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto,
o dalla esecuzione d'ufficio dei materiali raccolti/ritirati, o da oneri per ritardata usabilita, interessi
passivi, ecc,, da valutarsi in sede di liquidazione.

™o

Art. 27 - CONTESTAZIONI - CONTROVERSIE

In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nell’esecuzione
dell'appalto, il Responsabile del procedimento convoca le parti entro 15 giorni dalla
comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro ’esame della questione al fine di risolvere
la controversia. ' : ‘

La decisione del Responsabile del procedimento & consegnata all'Appaltatore, che ha I'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, la D.T. redige in contraddittorio con I’ Appaltatore un processo
verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi alla D.T. nel termine di 7 giorni consecutivi dalla data del ricevimento.

In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate. L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure, i testimoni firmano il processo verbale,
che & inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell' Appaltatore.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati su verbale appositamerite sottoscritto.

La stazione appaltante, entro 60 giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con provvedimento
motivato. Il verbale di accordo bonario & sottoscritto dalle part.

La stazione appaltante si riserva, comunque, ed in ogni momento, di proporre all’Appaltatore la
definizione mediante accordo bonario delle controversie insorte riguardo a riserve. Per tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto il foro competente & quello di Napoli.
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Art. 28 - DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI

Nel corso della fornitura, per l'esecuzione e garanzia della stessa, I'Appaltatore & tenuto ad
ottemperare, fra l'altro, alle particolari disposizioni di seguito riportate. ‘
Si intendono di esclusiva competenza e spesa dell'Appaltatore i seguenti oneri, che si intendono
ricompresi nella formulazione sia dell’elenco prezzi che dell'offerta presentata dallo stesso:

"A)  Organizzazione della fornitura 7

' 1. In seguito ad emanazione dell'Ordine di fornitura del servizio, la custodia del
materiale di risulta depositato presso il determinato cantiere fino al loro trasporto e
conferimento in discarica autorizzata. Tale custodia, che potra trasformarsi in
deposito provvisorio presso un sito scelto dall‘appaltatore, non comportera oneri
accessori alla stazione appaltante e non incidera sui prezzi concordati in fase di
aggiudicazione della gara. I danni conseguenti dal cattivo deposito e tenuta dei
materiali saranno a carico esclusivo dell’appaltatore.

2. L’appaltatore procedera a proprie spese al ritiro ed al carico dei materiali di risulta
quando richiesto dalla stazione appaltante, nelle modalita e nei luoghi stabiliti con
ordine scritto da parte della D.T.; i mezzi utilizzati ed il personale addetto dovranno
essere idonei ad effettuare il servizio.

3. 1l trasporto del materiale presso la discarica autorizzata ed il carico in cantiere dovra
essere effettuato dal personale dell’appaltatore incaricato.

4. 1l materiale andrd consegnato dalla direzione del cantiere, a persona idonea e
qualificata, in possesso di diploma o di laurea di tipo tecnico, incaricata dal titolare
stesso ed accettata dalla D.T..

5. Il Direttore Tecnico del cantiere della stazione appaltante, assumera la responsabilita
della consegna del materiale di risulta, della gestione tecnica e dell’organizzazione
del cantiere anche durante le operazioni di carico, oltreche, degli ordini di fornitura
del servizio, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti
disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite
dalla Direzione in corso d'opera (Direttore dei Lavori);

6. Le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente,
alle persone ed alle cose, durante I'esecuzione dell’appalto, nonché l'onere per
I'eventuale ripristino di opere o per il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi
conseguenti a tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

B) Rapporti con la stazione appaltante .

7. Limitatamente alla fornitura del servizio, I'appaltatore fornira l'elenco dei propri
dipendenti nonché di quelli delle eventuali ditte subappaltatrici che opereranno nel
cantiere, con la precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni, nonché la
comunicazione periodica alla D.T. di 6gni informazione relativa all'impiego della
mano d’opera in cantiere. L’appaltatore ha I'obbligo di collaborare e di porre in essere
tutti i comportamenti necessari affinché la Stazione Appaltante possa svolgere le
funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione
degli obblighi contrattuali. La Stazione Appaltante nella persona del D.T. si riserva il
diritto di visitare ed ispezionare il cantiere durante la fornitura. Prima dell'inizio della
fornitura del servizio I'impresa & obbligata a trasmettere al Responsabile Unico del
Procedimento, 1'elenco nominativo delle persone che saranno presenti in cantiere al
fine di fornire a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda
appaltatrice, cid per consentire il controllo di “lavoro nero” e/o irregolare; I'impresa
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sard chiamata a rispondere direttamente delle eventuali violazioni dei suddett
obblighi secondo le sanzioni e le penali previste nel capitolato speciale d’appalto.

8. 1l personale impiegato sara munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di

' fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro;

i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, come previsto -
dall’art.36-bis della Legge n® 248/2006. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attivita. I datori di lavoro con meno
di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo suddetto mediante annotazione, su
apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estreml del personale giornalmente
impiegato.

9. La trasmissione alla stazione appaltante di ogm certificazione necessana per la’

- conformita dei materiali conferiti/da conferire. -

10. Consegna alla D.T. dei singoli certificati di anlisi e caratterizzazione dei rifiuti per
singolo cantiere, le autorizzazioni previste per legge relative agli automezzi ed il
personale utilizzato per il ritiro ed il trasporto.

Q) Rapporti con le maestranze presenti sul luogo del ritiro
L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

11. L'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti
integrativi locali), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle assunzioni obbligatorie; la
responsabilita, nei confronti della stazione appaltante, dell’osservanza delle norme e
‘prescrizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei |
rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato,

. fatti salvi gli altri diritti della stazione appaltante;

12. L'effettuazione, quando necessario, di forniture oltre il normale orario giornaliero, di
eventuali pit turni di lavoro o di lavoro notturno, prefestivo e festivo,
compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria e nel rispetto delle
norme relative alla disciplina del lavoro; '

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a quanto stabilito nel presente capitolato, & stato
tenuto in debito conto nella determinazione dei prezzi e, pertanto, I'Appaltatore non potra avanzare
al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente
capitolato.

Art. 29 - CANTIERABILITA’ E INTERAZIONE FRA CANTIERE E AMBIENTE ESTERNO

Nell'accettare la fornitura del servizio oggetto del contratto, I’Appaltatore dichiara di avere
visitato i luoghi interessati dal ritiro, costituiti da quelli certi nei quali & gia presente il materiale
da smaltire e quelli previsti in elenco, di essere a piena conoscenza degli obblighi e delle opere
provvisionali necessarie per effettuare il servizio stesso, delle condizioni di viabilita e di accesso
nel rispetto delle norme di sicurezza.
Il ritiro dovra, appunto, avvenire presso i luoghi preventivamente concordatl nelle seguenti
modalita:

1. Presso il cantiere oggetto delle lavorazwru, nelle quantita preventlvamente concordate con

Ordine di fornitura del servizio;
2. Presso deposito eventualmente indicato dalla stazione appaltante nelle quantita
- precedentemente concordate con Ordine di fornitura del servizio.
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Art. 30 - AMMONTARE DELL’APPALTO - RIEPILOGO DELLA FORNITURA BIENNALE -
COSTO DELLA SICUREZZA

Art. 30. A- AMMONTARE DELL’APPALTO

Le cifre dei prospetti che seguono, relative agli importi della fornitura a misura, possono variare
per effetto di variazione delle rispettive quantita, fermo restando I'importo contrattuale, senza che
I'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente
capltolato e, comunque, nel rispetto della normativa di cui agli artt. 106 e 149 del DLgs n. 50/2016
e s.m.i..

L'importo complessivo dell’appalto risulta dai prospetti riassuntivi riportati di seguito nel quadro
economico ed in totale ammonta a EURO 846.443,32
(ottocentoquarantaseimilaquattrocentoquarantatre/32) IVA inclusa.

Art. 30. B - RIEPILOGO DELLA FORNITURA BIENNALE

QUADRO ECONOMICO Importo €ura
1-FORNITURE DEL SERVIZIO (a misura)

Raccolta, trasporto ¢ smaltimento/ conferimento in discarica autorizzata, di materiali di risulta con
icodice CER numero 20.02.01.

Sommano 575.300,00

| Somme a disposizione della stazione appaltante:

- Varianti (art. 106 del codice). : ' 46.000,00
3-Spese per Comm_issiqui aggindicatrici e per appalti con offerta piit bassa. ' 0,00
t&- Accantonanmento per accordi bonari del connmittente (art.205 del codice). 57.000,00
LS-Spesc per pubblicita e bando. 4.000,00
6-COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) © 11.506,00
[Totale parziale (1+2+3+4+5+6): 693.806,00
7-IVA (22%) ‘ : 152.637,32

Importo complessivo dell'appalto: 846.443,32

Art. 30. C - DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA SICUREZZA DI CUI AL
RIEPILOGO DELLA FORNITURA

Dai costi della sicurezza specifici (non soggettz a ribasso) sono esclusi i costi generali (oneri)
necessari all'applicazione delle prescrizioni previste in materia di sicurezza, igiene e salute sui
luoghi di lavoro (valutazione dei rischi, Dpi, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria,
spese amministrative, ecc) in quanto oneri obbligatori per il datore di lavoro nell’ambito
dell'applicazione del DLgs 81/08 e s.m.i., dipendenti da scelte e valutazioni proprie dell’impresa,
ricompresi nella quota afferente le spese generali di ogni prezzo.

11 costo della sicurezza verra liquidato nei singoli stati d’avanzamento, unitamente al’ammontare
dei lavori a misura, in proporzione a quanto effettivamente eseguito.
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Art, 31 - FORNITURE DEL SERVIZIO: ATTIVITA' SUBAPPALTABILI

Ai fini del subappalto si precisa che, ai sensi dell'art. 105-del DLgs n.50/2016 e s.m.i. (Leggi e
Decreti successivi), la quota massima di fornitura del servizio subappaltabile ammonta al 50%
delle forniture omogenee totali descritte nel presente capitolato speciale; esse/a dovra essere

compresa all'interno della stessa categoria in oggetto ed a compimento di questa, senza alcun tipo
di frazionamento.

Art. 32 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DI SINGOLE FORNITURE DEL SERVIZIO

Il tempo utile per l'esecuzione dei singoli Ordini di fornitura dél servizio, viene stabilito in ore
naturali, consecutive e decorrenti dalla data ed orario di emissione e, quindi, consegna a mezzo
PEC dell’ordine stesso da parte della stazione appaltante.

Le esecuzioni dei singoli Ordini di fornitura del servizio in oggetto saranno effettuate fino alla
concorrenza dell'importo contrattuale che rappresenta il massimale del contratto di accordo
quadro; detto limite potra anche non essere raggiunto al termine dei due anni di durata del
servizio, senza che da cid ne possa scaturire alcune pretesa da parte dell'appaltatore.

Il tempo utile per I'esecuzione dei singoli Ordini di fornitura del servizio a pi¢ d'opera non potra
superare le 72 ore dalla data ed orario di emissione dell'Ordine dl fornitura, purché inviato entro e
non oltre le ore 17,00. '

.L'appalto si riterra concluso al momento del completo utilizzo di tutta la somma a disposizione
indicata nel presente capitolato e, quindi, nell'accordo quadro, ovvero, quando dalla stazione
appaltante non saranno inoltrati ulteriori ordinativi, anche se in anticipo rispetto alla scadenza di
due anni stabilita per la fornitura del servizio nel suo complesso: 1'Appaltatore non potra per
questo avere nulla a pretendere, oltre per quanto gia fornito e consegnato.

Art. 33 - RATA DI ACCONTO - PACAMENT O DELLE FORNITURE - FATTURAZIONE

ANTICIPAZIONE

Non & prevista alcuna anticipazione/acconto rispetto all'emissione degli Ordini di fornitura del
servizio.

PAGAMENTO DELLE SINGOLE FORNITURE

L'erogazione dei pagamenti relativi alle singole forniture del servizio & subordinato alla
costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa come stabilito nel presente
Capitolato, all'art. 12.

La liquidazione della prima fornitura del servizio & comunque, subordinata alla stipula del
contratto di accordo quadro; le liquidazioni delle forniture del servizio, a partire dalla prima, e
successive e del saldo relativo, ovviamente, all'ultima fornitura -del servizio (finale) sono
subordinate all'avvenuta verifica degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi
dell'appaltatore e del subappaltatore.

Prima di ogni liquidazione, il D.T. acquisisce il Documento Unico di Regolarita Contributiva
(DURC) verificandone la regolarita; questi, quindi, procedera ad emettera il certificato di regolare
esecuzione della fornitura del servizio a meno della ritenuta di garanzia pari al 5% (cinque
percento) dell'importo del certificato, al netto degli oneri fiscali, ed il RUP ne disporra la
liquidazione.

Nel caso di inadempimenti previdenziali la stazione appaltante procedera secondo quanto
previsto nel presente capitolato, ovvero, dalla norma, rivalendosi sulla ritenuta di garanzia se
capiente, ovvero, sulle garanzie fidejussorie.

La stazione appaltante aggiudicatrice acquisira il Documento Unico di Regolarita Contributiva
(DURC) anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto.
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Ai fini della fatturazione elettronica - contestualmente all'emissione del certificato di pagamento o
del certificato di regolare esecuzione/collaudo - il Responsabile del Procedimento comunichera
all'appaltatore i seguenti dati da inserire in fattura:

a. Codice IPA

b. CIG

c. CUP

d. Codice beneficiario/destinatario

Le fatture, intestate alla SMA Campania spa, dovranno necessariamente contenere:

¢ L’indicazione della numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice
CAB) o postale e dedicato come meglio esplicitato nel contratto di accordo quadro.

e Gli estremi, ovvero, il protocollo del documento nel quale ci sia la dichiarazione del
Direttore generale, ovvero, dell'’Amministratore Unico di sussistenza della copertura
finanziaria, come previsto dalla norma; detto protocollo verra comunicato a cura della
stazione appaltante.

Si precisa che entro 20 gg. naturali e consecutivi dalla data di emissione del mandato di pagamento
afferente I'Ordine di fornitura, I'Impresa deve consegnare alla D.T. le fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti agli eventuali subappaltatori.

Qualora I'Impresa non ottemperi a tale prescrizione la stazione appaltante procedera secondo
quanto disposto nel presente Capitolato.

Art. 34 - PENALI

In riferimento alla penalita per ogni giorno di ritardo (Art. 13 del presente capitolato), si procedera
in conformita a quanto stabilito dall’art. 113 bis del DLGS 50/2016 e s.m.i.; in particolare:

"comma 2. | contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto
all'importo del contratto o alle -prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al
ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare
netto contrattuale”. Ovviamente, per importo netto contrattuale si intende quello relativo al singolo
ordine d'acquisto.

La penale sara inserita sull'atto di liquidazione della singola formtura in essere, emesso dal RUP, a
debito dell'Appaltatore. ‘ \

Qualora 'ammontare complessivo calcolato per le penali dovesse superare il 10% dell'importo netto
contrattuale, la stazione appaltante potra avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Art. 35 - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Non & previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 36 - ELENCO PREZZI UNITARI (EPU)

Di seguito si riporta 'elenco dei prezzi unitari, da utilizzare quale riferimento per la fornitura del
_servizio, invariabile, ai quali dovra essere applicato il ribasso d’asta.

I prezzi preceduti da codice alfanumerico (es.: N.00.00.00.n) sono desunti dall’analisi di mercato

condotta dall’'Ufficio preposto della Stazione Appaltante e certificati dallo stesso. _

Nella colonna incidenza & riportata la rilevanza percentuale della voce nel complesso della

fornitura cosi come desunta su base statistica dai cantieri conclusi da SMA Campania ‘spa nel

corso degli anni precedenti.
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' : CAPITOLATO SPECIALE LTO
s S M A TO DI APPA

: SMA CAMPANIA SPA
Ca_!!]g.ﬁgla : ACCORDO QUADRO per (‘affidamento biennale del servizio di raccalta, trasporto

conferimento in discarica d| materiali di risulta - art. 54 comma 3. de! DLgs n. 50/2016 e s.m.i.

ELENCO DEI PREZZI UNITARI A BASE D'ASTA E DELLE INCIDENZE

Quantita
Art. Descrizione in Prezzo Prez.zo totale
Peso (t) Unitario stimato
' S €uroft. €uro
Raccolta; trasporto e conferimento a , _
A001 ges“.m dei rifiuti, comprensivo |, 220,00 575.300,00
egli oneri di redazione delle analisi
e della caratterizzazione
Totale Totale| 2615 575.300,00

Art. 37 - CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE OFFERTE

Come evidenziato dall'analisi progettuale condotta dall'Ufficio preposto della Stazione
Appaltante, emerge che la fornitura del servizio in oggetto ha caratteristiche tecniche ed operative
uniche e predefinite, in termini di tempistica e modalita di esecuzione, non attuabili quindi con
modalita diverse dal singolo operatore econonuco rispetto a quelle prev1ste dal Capitolato
adottato dalla stessa SMA Campania SpA.

Si puo ritenere, pertanto, che le caratteristiche richieste siano "standardizzate", nei sensi meglio
chiariti dalle Linee Guida n. 2 dell' ANAC, secondo cui devono intendersi quelle forniture che non
sono modificabili su richiesta della stazione appaltante, oppure, che rispondono a determinate
norme nazionali, europee o internazionali.

La Stazione appaltante, dunque, preferisce evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un
confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto "qualitd-prezzo", quando i benefici derivanti
da tale confronto sono - come nel caso di specie - del tutto nulli dal momento che le condizioni di
acquisto sono note alla Stazione appaltante stessa gia in fase di predisposizione del bando,
dovendosi compiutamente eseguire quanto previsto ex ante nel progetto posto a base di gara.

Si ritiene, pertanto, che Ia rigorosa osservanza dei requisiti di ammissione/ partecipazione e della
documentazione di gara consenta la salvaguardia di adeguati livelli qualitativi e, pertanto, risulta
applicabile il criterio del minor ‘prezzo previsto dall’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.

Si precisa, inoltre, che la fornitura di affidamento del servizio non & da ritenersi ad alta intensita di
manodopera, considerato che per la “corretta esecuzione dello stesso assumono rilievo
preponderante le altre voci di costo della prestazione".

II criterio di aggiudicazione sara, quindi, quello del "Prezzo pitt basso cosi come prev1sto dall'art.
95, comma 4., lettera b) del DLgs n.50/2016 e s.m.i.".

La scelta dell'offerta sara vincolata a quanto stabxhto dall'art. 97 dello stesso decreto (Offerte
anomale).

La ditta appaltatrice dovra offrlre il proprio ribasso indicandolo per iscritto ed applicandolo
matematicamente all'<<ELENCO DEI PREZZI UNITARI A BASE D'ASTA E DEGLI IMPORTI
PARZIALI>> riportato schematicamente negli ARTT. 36 e 37, del presente capitolato.

Si riporta, di seguito, lo schema "Tipo" chie dovra essere rispettato:
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Campania FMACHHMBANEG PR ACCORDO QUADRO per I'affidamento biennale del servizio di raccolta, trasporto e
conferimento in discarica di materiali di risulta - art. 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016 e s.m.l.

ELENCO DEI PREZZI UNITARI A BASE D'ASTA E DEGLI IMPORTI PARZIALI OFFERTI

i 0 OFFERTA
s Q SClE o
Art. Descrizione gl slio g 3]y Prezzo
Sinl &5 NS W Ribasso :
e Wi thle | UnIio | b tale
(Y) €uro ) x (2
OO D

Raccolta, trasporto e
conferimento a destino dei
Agoll | || miub comprensivo Gegt 2615 220,00 | 575.300,00
oneri di redazione delle
analisi e della
caratterizzazione

Parziale Totale stimato | 575.300,00

Totale Totale offerto

Totale-totale offerto comprensivo degli oneri di sicurezza

Si precisa, inoltre, che:

- le voci analitiche di stima (incidenze stimate, prezzi stimati etc.) ricorrenti nel presente capitolato e nel
relativo contratto si riferiscono quasi esclusivamente a delle previsioni che non assumono carattere
vincolante per la stazione appaltante. In virta di cio, I'appaltatore non potra appellarsi ai valori stimati
per legittimare proprie rivendicazioni contrattuali di tipo formale e sostanziale;

- i prezzi offerti relativamente ai materiali da smaltire saranno comprensivi di ogni spesa per acquisto,
carico, trasporto, scarico, cali, perdite, sprechi, ripristini od altro per dare il servizio finito;

Le forniture oggetto dell'appalto saranno liquidate esclusivamente in base al ribasso percentuale offerto.

I1 Program Manager

Ing. Bruno CIRIEZLIAN
I Direttore Generale

(Dott. Andrea FRESCHI)
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