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Comune di Napoli 
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Data, 02/01/2019

Impianto di Depurazione di Napoli Est 
Costruzione e  fornitura in opera di strutture in carpenteria metallica per la
copertura e  tompagnatura di una struttura già esistente posta in ingresso 
al Canale Vesuviano 

SMA Campania S.p.A. 

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Smontaggio e rimontaggio parapetti perimetrali al canale ingresso Vesuviano
NP003 :
28/12/2018 per ogni metro lineare

Smontaggio e rimontaggio parapetti perimetrali 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 108,14 5´407,00

2 Profilati in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a
E.19.010.020 freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di
.a attacco, taglio a misur ... usi i trattamenti protettivi e le verniciature che
28/12/2018 verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travature reticolari

Profili per montaggio tompagnatura in tubolari 100x40 sp 4 mm 1,00 200,00 8,290 1´658,00

SOMMANO kg 1´658,00 5,29 8´770,82

3 Fornitura in opera di nuove  converse e scossaline in acciaio protette sulle
NP004 due facciate da un rivestimento anticorrosivo a base di vernice eposidica
28/12/2018 dello spessore complessivo di ... prese sovrapposizioni, gruppi fissaggio,

oneri di trasporto e smaltimento materiali smontati.
per ogni metro lineare
Scossaline di fondo e di coronamento per fissaggio lamiere di tompagnatura 1,00 128,80 128,80

SOMMANO m 128,80 41,66 5´365,81

4 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la
E.19.040.030 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
.b temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... n prodotto finito secondo le
28/12/2018 specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture leggere fino a 8

metri di lunghezza
zincatura quabtità voce 2 e voce 3  *(H/peso=+128,8*6+200*8,29) 2430,800 2´430,80

SOMMANO kg 2´430,80 0,61 1´482,79

5 Sostituzione lamiera di copertura  compreso smontaggio, fornitura e
NP001 rimontaggio di nuova lamiera realizzata con lastre di acciaio con protezione
29/12/2018 in vernice epossidica  a profilo gr ... prese sovrapposizioni, gruppi fissaggio,

oneri di trasporto e smaltimento materiali smontati :
per ogni metro quadrato
lamiere di copertura  primo settore 1,00 4,30 7,300 31,39
lamiere di copertura secondo settore 1,00 7,00 13,200 92,40

SOMMANO m2 123,79 68,35 8´461,05

Parziale LAVORI A MISURA euro 29´487,47

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: SMA Campania S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 29´487,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´487,47

LAVORI A CORPO

6 Fornitura in opera di lamiera di tompagnatura compreso fornitura di nuova
NP002 lamiera realizzata con lastre di acciaio con protezione in vernice epossidica  a
29/12/2018 profilo grecato, costitui ... prese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di

trasporto e smaltimento materiali smontati :
per ogni metro quadrato
lamiere perimetrali di tompagnatura  *(lung.=+7+3+4,3+7,3+4,3+3+7+13,2) 1,00 49,10 3,400 166,94

SOMMANO m2 166,94 49,26 8´223,46

Parziale LAVORI A CORPO euro 8´223,46

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------

COMMITTENTE: SMA Campania S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 37´710,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´710,93

LAVORI A MISURA

7 Oneri aggiuntivi per fornitura disegni esecutivo, progettazione edile e
NP005 meccanica, pratiche deposito progetto presso il Genio Civile
28/12/2018 oneri aggiuntivi per la progettazione as built 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´315,45 1´315,45

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´315,45

T O T A L E   euro 39´026,38

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
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COMMITTENTE: SMA Campania S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 



pag. 5

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 39´026,38 100,000
  001 Cunicolo A1 0,00 0,000
  002 Cunicolo B1 0,00 0,000
  003 Cunicolo C1 0,00 0,000
  004 Cunicolo D1 0,00 0,000
  005 Cunicolo sezone P2-LL 0,00 0,000
  006 Cuniclo sezione LL-GG 0,00 0,000
  007 Cunicolo sezione HH 0,00 0,000
  008 Cunicolo A-B-C 0,00 0,000
  009 Cunicolo GG-DD 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 39´026,38 100,000
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COMMITTENTE: SMA Campania S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 39´026,38 100,000

Totale SUB CATEGORIE euro 39´026,38 100,000

     Data, 02/01/2019

Il Tecnico
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COMMITTENTE: SMA Campania S.p.A.   ['Tompagnatura tettoia di copertura ingresso Canale Vesuviano.dcf'   (D:\Documenti Lavoro_16_02_2014\Documenti Napoli Est\1_SMA campania\Copertura tettoia ingresso canale Vesuviano _28_12_2018\Computo metrico\)  v.1/7]

A   R I P O R T A R E 


