

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 9-BIS E DELL'ART. 133 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016, DEI LAVORI PER GLI "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL DERIVATORE DELLA NUOVA GALLERIA SPINELLI", NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA).

CIG 89794425F3

PROCEDURA G00343

Avviso di rettifica disciplinare di gara.

In riferimento all'oggetto, a seguito di un mero errore materiale nel disciplinare di gara, si è reso necessario apportare una rettifica al disciplinare di gara come di seguito specificato.

L'art. 3 "Oggetto dell'appalto" il quale riportava:

Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto in questione riguarda la realizzazione di un nuovo sistema di derivazione delle acque reflue trasportate dalla Galleria Spinelli mediante realizzazione di apposita luce sulla parete in cemento armato costituente la parete laterale in destra idraulica del collettore principale per i cui dettagli tecnici si rimanda all'allegata documentazione progettuale facente parte integrale della presente lettera d'invito.

Si rettifica come segue:

Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è suddiviso in n. 3 Lotti funzionali, al fine di avviare in contemporanea gli interventi, le cui attività vengono rimesse al libero mercato, e ha per oggetto:

- Consolidamento del versante a valle di Via Campomanno sovrastante Alveo Negroponte – importo dei lavori € 277.858,00;
- Consolidamento del versante a monte ed a valle Il traversa Santa Barbara – importo dei lavori € 555.300,00;
- Intervento di consolidamento costone tra Via Rampe Paradisiello e Viale Paradisiello - importo dei lavori € 277.650,00;
- Consolidamento costone alla Via Selva Pera - importo dei lavori € 422.028,00;
- Consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia - importo dei lavori € 447.942,00.

Si stabilisce, che uno stesso IO.E. può esclusivamente partecipare e risultare affidatario di uno solo dei lotti riposti in gara.

Per queste ragioni, la S.A. ha ritenuto di distinguere la commessa nell'arco dei seguenti Lotti, ciascuno dei quali affidato in regime di Appalto, ai sensi dell'art. 54 del C.C.P. e recante CIG e, in fase tecnico-operativa, strumenti operativi e di contabilizzazione differenziati:

Lotto 1

- Consolidamento del versante a valle di Via Campomanno sovrastante Alveo Negroponte – importo dei lavori € 277.858,00;
- Consolidamento del versante a monte ed a valle Il traversa Santa Barbara – importo dei lavori € 555.300,00.

Totale Lotto 1: € 833.158,00

Lotto 2

- Intervento di consolidamento costone tra Via Rampe Paradisiello e Viale Paradisiello - importo dei lavori € 277.650,00;
- Consolidamento costone alla Via Selva Pera - importo dei lavori € 422.028,00.

Totale Lotto 2: € 699.678,00

Lotto 3

- Consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia - importo dei lavori € 447.942,00.
- Consolidamento del costone al di sopra della Via Eddomade – importo dei lavori € 228.177,78.

Totale Lotto 3: € 676.119,78

La presente rettifica così come il disciplinare di gara rettificato, comprensivo della modifica sopra riportata, soggiacciono alle stesse forme previste per la pubblicazione degli atti di gara originari.

Il RUP

Dott. Daniele Coppin

