

Affidamento di lavori per opere di immediata esecuzione, versante a valle di via CAMPOMANNO, sovrastante alveo NEGROPONTE; versante a monte e valle della II traversa SANTA BARBARA; consolidamento costone tra via RAMPE PARADISIELLO E VIALE PARADISIELLO; costone via SELVA PERA; costone sovrastante via MONTE DELLA MISERICORDIA.

PROCEDURA G00404

CIG LOTTO 1: 9898690167

CIG LOTTO 2: 9898724D72

CIG LOTTO 3: 9898753563

Avviso di rettifica n. 4.

In riferimento all'oggetto, a seguito di un mero errore materiale nel disciplinare di gara, si è reso necessario apportare una rettifica al capitolato d'appalto come di seguito specificato.

L'art. 3 "Durata dell'appalto" il quale riportava

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di affidamento, eventualmente prorogabili.

Si rettifica come segue:

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di affidamento, eventualmente prorogabili.

La presente rettifica così come il disciplinare di gara rettificato, comprensivo della modifica sopra riportata, soggiacciono alle stesse forme previste per la pubblicazione degli atti di gara originari.

Il RUP

Dott. Daniele Coppin