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Program Manager
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Re_sbonsabile Trasparenza e Ahticort‘uzi‘on_e :
- Giulio De Palma

- Oggetto PROCEDURA SOPRA SOGI.IA COMUNITARIA TELEMATICA APERTA Al SENSI -_
DELVART.60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA, MONTAGGIO
ED EFFICIENTEMENTO ENERGETICO SECONDARIO INIZIALE TRAMITE MONTAGGIO D!
N.02 ELETTROPOMPE SOMMERGIBIL! NELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

' SECONDARIO, PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NAPOL! EST SITO IN VIA DE

N ROBERTO SNC-NAPOLI ‘

 Determinazione a contfrarre -

Premesso che , .

1. con decreto n. 414 del 01/07/2016 il Dlrettore Generale per { Amb:ente e i'Ecomstema della
Regione Campanla ha disposto, a far data dal 1° luglio 20186, il rapporto, in qualsiasi forma
intrattenuto tra il Consorzio FU.G.LS.T, e per esso da Termomeccanica Ecologia S.p.A., €
‘Regione Campania per la gestione anche del’impianto di Depurazione Napoli Est a favore della
Societd SMA Campania S. pA organismo in housé di Regione Campama secondo quanto -
previsto. dail'art 5, primo comma del D.lgs. n. 50/2016;

2. con verbale del 8 luglio 2016, sottoscritto dal consorzio Fuglst la Termomeccanlca Ecologia
SpA la Reglone Campania e la SMA Campama SpA si @ proweduto al passagglo di consegne
dell'lmplanto in capo alla SMA Campania SpA;

3. con deliberazione n. 11 del 07 luglio 2016, ¥ Amministratore Umco dl SMA Campania ha
‘ dlsposto, tra le altre cose, che il Responsablle dell'lmplanto di depurazione provvedesse agli
atti necessari al subentro di SMA Campania SpA nei rapportl in essere con i fornitori abituali a{
fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio puhbhco neHe more dell'adoz:one den

necessan prowedlmentl
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in data 10 marze 2017 Prot 2208 ¢ stata sottoscritta _con l’Ente Reglonaie un appomtaf
Conveénzione (Capltofato) che disciplina I'affidamento relativo al servizio di gestione integrale -
{tecnica, manutentiva ed operativa) dell’[mplanto di depurazmne di Napoli £st e rete .di

‘collettori con durata fsssata ln massime 36 me5| a decorrere dal 08/07/ 2016 ed eventualmente '
: prorogabile. . ' ‘

- con nota prot.2019.0428117 del 05.07. 2019 acqu:s:ta al protocollo az;endale con n°6808/2019
“del 05, 07.2019, {a Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e de1 Rifiuti, Valutazione

Autorlzzazmne Amblentalt a firma del Direttore Generale Avv. Anna Martlnofl ha comumcato

.hntervenuta proroga delle funz:om gestorie defl'!mplanto di depuraz:one di Napoll EST,

nell’attesa di sottoscrmone di apposna convenzione;

" in data 10.12. 2019 & stata sottoscntta con fa D:rezmne Genera}e Clclo !ntegrato de[le Acque e
“dei RAlflutl, la Convenzione per la gestione .tecmco operativa e la manutenzione deil'lmpianto di

depuraziqne di Napoli Est ed acquisita al protocollo aziendale con n. 11699 del 11.12.2019.

: Co’néiderato che:'

L
L2

si @ proweduto alio studio ed al redigere apposito progetto {come da relaz:one generale’
allegata) per Vinstallazione di una elettropompa sommergibile, al fine di mlgllore e garantn‘e il

. sollevamento dei reﬂuu in mgresso in tempo di asciutto, neil’:potesr d: eventua!e guasto alle ~

quattro coclee; - )
& opportuno predisporre it montagglo di un sistema dl pompaggto elettrlco per il comparto dl .

sollevamento secondano, simile e opportunamente dimensionato rispetto a quanto realizzato
per il comparto di sollevamento primario, dove si.@ proceduto ai!’mstal!az:one di una pompa
'sommergi'bi'le per garantire e miglioraré I’efficienza del sollevamento, in consideraziane degli

mnumerevoh guasti che hanno mteressato Ee coclee anche in considerazione, della vetusta
delle stesse; ' ' :
a differenza del sotlevamento prlmano nel quaie wene sollevata circa il 50% della portata
trattata in lmplanto in quanto I'aftro 50% arriva gia in quota dal collettore vesuviano e non.
hecessita di sollevamento, in quelio secondario la portata da soilevare & pari aIEa somma della
portata del comparto primario e quelia del collettore vésuviano. ‘ '

& necessario installare n. 2 e!ettropompe con le stesse caratteristiche tecmco/economiche di
quelia installata nel soilevamento primario, al fine di garantlre il regoiare sollevamento del!a .

portata in arrivo al comparto secondarlo
si'deve garantire la funzmnahta del sol!evamento deu reflui con una portata di circa 1200 It/sec
ed un sostanziale efﬂc;entamento energetico, come. da relazmne tecnica per I’msta!laznone '

) deli’elettropompa sommerglblie presso il sollevamento prrmarlo o
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Visto:

*  la relazione tecnica a firma del Reéponsabile dell'Impiante P.1. Luigi Riccardi, con -firma di
autorizzazione del Direttore Tecn:co Ing. Bruno Cirigliano in .data 03/02/2020 prot. n°

_ _027/2019/LR/Napoh Est; : <
- ». il verbale di sopralluogo da parte dei Funz:onan Regionali del 10/01/2020 nei quale si -
autorizza il Gestore all'espletamento della gara m oggetto ’

e Preso atto

‘e del quadro economaco det costl per I’afﬁdamento della fornitura e montaggao come dl segutto )
specuﬂcato ‘ : '

importonetto
A. Valore della . fornitura e ..€ 411.341,37
montaggio in oggetto di appalto :

- Voce di :.Spééa_:.

C. Somme per imprevisti e | € 15.000,00

! migliorie
| D. Spese pubblicazioni’ _ € 4.800,00
| €. Incentivi funzioni tecniche - €822682 | . -

Totali | €439.368,19

.e che il relativo importo presunto a base di gara e stato determmato in complesswn €411. 341 37
(oitre IVA} di cui € 7.786,95. per oneri della sicurezza (non soggetts a ribasso)

Verlﬂcato che:

o ! lmporto compiessnfo del quadro €conomico del servmo & pari ad € 439 368 19 oltre’
_ IVA; ' . . T .
= lmporto presunto per i’affldamento gparia€ 411 341,37 oltre LVA dl cui € 7 786, 95 ’
' per oneri della sicurezza {(non soggettn a ribasso); ' : :
e Iim porto della spesa consente il ricorso ad affidamente con procedura aperta tramite |l
-portale aziendale E-PROCUREMENT e pu bblicato come per legge;
e laspesa complessiva prewsta, che forma il quadro economico di riferimento; trova copertura
nelle previsioni finanziarie richiamate dail’art. 6 della convenzione sttpulata in data
10/12/2019 (Prot. 11699} con 1a Regione Campania, che riconosce corrispettivi a misura,
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dietro presentaz:one con cadenza mens:le e prewa verifica della relatnva documentauone
contabile a supporto e d:mostraznone dei costi sostenutl
o trattasi di fornitura e montaggio necessarla al regolare funzmnamento delle attwita di gestione
. dell” lmpsanto ' '

Pér le motivazioni di cui in premessa, ché formano parte integrante del presente provvedimento
Si determina.

o di épprovare-l’importo defquadrb economico del servizio pari a €439. 36§ 19 gltre IVA;
o diapprovare I’lmpegno di spesa determmato dal[’espletamento della procedura eseguita
o presso I‘Implanto di depurazuone di Napoli Est,.che in ragione della retazaone tecnica si ’
attesta in € 411. 341 37 oltre IVA d1 cul €7.786, 95 per oner: della sicurezza non soggettr
aribassa; :
¢ di espletare I'appalto con procedura aperta-sopra sogha comunitaria, ai sensi del
: combmato disposto degls artt. 3, 35, 60 del D.LGS. 50/2016, da agg;udlcare con il crlterro
del minor prezzo, ravvisandosi le condizioni previste.dall’art.95 comma 4, fettera b,
tramite il portale aziendale E~PROCUREMENT e pubblicato come per legge; '
e dinominare quale Responsablle Unico del Procedimento p.i. Luigi Riccardi;
e di nominare quale Dir_et_tore per I’Esecuzmne del Contratto{'Ing. Giacomo Perna;
‘e didare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli adempimenti - -
| consequenziali. - - :

'ALLEGATI: Relazione tecnica

'inistkafore Uhico .
. \Giuseppe Esposi .

1l Dirigente o LA
osimo Silvestro
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