

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Bruno Cirigliano

e p.c.

Dirigente
Dott. Cosimo SILVESTRO

Resp. S.U.G.A.
Arch. Francesco BISOGNO

Resp. Trasparenza ed Anticorruzione
Ing. Michele De Figlio



87/2020 (23-09-2020)

*Determina affidamento
fornitura n.8 mezzi pick up
con modulo antincendio*

(1/1) Documento primario

Oggetto: Procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di otto mezzi speciali tipo pick-up con modulo antincendio (CUP F29E18000210002).

Determinazione a contrarre

Premesso che:

- con determinazione n. 11 del 04.05.2018 dell'Amministratore Unico è stato approvato il progetto "Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e interventi di Protezione Civile – Triennio 2018-2020" per un importo complessivo di € 28.500.000,00;
- la Giunta Regionale, al fine di assicurare la copertura finanziaria necessaria alle attività di cui al progetto della SMA Campania S.p.A., ha istituito in bilancio gestionale, approvato con DGR n. 11/2018, il capitolo di spesa n. 8269, assegnato in titolarità gestionale allo STAFF 50 09 95 "Protezione Civile, Emergenza e Post emergenza" della DG 50-09-00 con la dotazione finanziaria necessaria alla copertura degli importi annuali previsti in progetto;
- con D.D. n. 167 del 28.06.2018 è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto predisposto dalla SMA Campania S.p.A. per il triennio 2018-2020;
- con nota prot. 4952 del 15.05.2019, a firma del RUP ing. Bruno Cirigliano, è stato trasmesso alla Regione Campania il progetto di variante per le annualità 2019 e 2020 con la

S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

Headquarters // Centro Direzionale Isola E7 / 80143 Napoli - Italy

Offices // Viale Ellittico, 21 / 81100 Caserta - Italy / T +39 0823 322550 - 329845 / F +39 0823 210346

Registro Imprese Napoli n. iscrizione 07786680630 / REA Napoli n. 659800 / CF e P. Iva 07786680630 / Capitale Sociale € 1.000.000 i.v.
smacampaniaspa@pec.it

predisposizione di una rimodulazione del quadro economico, lasciando invariata la somma totale di finanziamento;

- con D.D. n. 64 del 26.06.2019 è stato approvato il progetto di variante trasmesso con il relativo quadro economico;
- in data 27.06.2019 è stata stipulata la convenzione attuativa per il biennio 2019-2020.

Considerato che:

- è necessario procedere all'acquisto di tali mezzi speciali al fine di garantire l'efficienza del servizio AIB svolto dalla SMA Campania nell'ambito della convenzione sottoscritta.

Vista:

- la Relazione tecnica prot.3224 del 15.04.2020 a firma del Program Manager, Ing. Bruno CIRIGLIANO, che forma parte integrante e sostanziale della presente Determina.

Preso atto che:

- nel quadro economico del progetto di variante, approvato con D.D. n. 64 del 26.06.2019, così come indicato nella Relazione tecnica di cui sopra, è previsto tra gli investimenti l'acquisto di n. 8 pick-up con modulo antincendio per un importo complessivo di € 320.000,00;
- tale investimento dovrà fare riferimento al CUP F29E18000210002 relativo all'annualità 2020;
- l'importo presunto delle spese per la Pubblicazione degli atti di Gara e dei relativi esiti e pari ad € 4.000,00, oltre IVA e bolli, come per legge.

Verificato che:

- il quadro economico della fornitura risulta come di seguito indicato:

Voce di spesa	Importo della fornitura (al netto di IVA)
A) Valore della fornitura a base d'Asta	320.000,00
B) Spese di Pubblicazione	4.000,00
C) Incentivi per funzioni Tecniche	6.400,00
Totale	330.400,00

- la spesa complessiva prevista, che forma il quadro economico di riferimento, trova copertura nelle previsioni finanziarie richiamate nella convenzione stipulata con la Regione Campania, che riconosce corrispettivi a misura, dietro presentazione con cadenza mensile e previa



verifica della relativa documentazione contabile a supporto e dimostrazione dei costi sostenuti;

- il RUP nominato con la determina 21/2020 del 16.06.2020 ad oggi non ha prodotto alcun atto per l'indizione della gara;
- trattasi di fornitura necessaria al regolare funzionamento delle attività di AIB e per il completamento del piano degli investimenti del progetto relativo all'annualità 2020.


Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento,

L'Amministratore Unico
nell'esercizio dei poteri gestionali attribuiti dallo Statuto

DETERMINA

- A. di approvare ed impegnare la previsione complessiva di spesa della fornitura, per un importo pari a €330.400,00 (dico Euro trecentotrentamilaquattrocento/00);
- B. di approvare che l'appalto sia espletato mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, c.2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici, in conformità alle procedure ed agli obblighi previsti dal Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli, nonché alle norme previste sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136/2010, così come modificata ed integrata dalla legge 217/2010 ed s.m.i.;
- C. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, vista la sua esperienza e la dovuta preparazione tecnica, l'Ing. Bruno Cirigliano e per la mancanza di produzione di atti necessari all'indizione della gara del precedente RUP;
- D. di annullare la determina n. 21/2020 del 16.06.2020, vista l'inerzia del RUP nominato con tale atto;
- E. di dare mandato al RUP per tutti gli adempimenti consequenziali;
- F. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

L'Amministratore Unico
Ing. Giuseppe Esposito



IMPORTO PRESUNTO DELL'AFFIDAMENTO

Da una analisi di mercato espletata e da procedure di gara svolte precedentemente per analoghe forniture, l'importo complessivo della fornitura ammonta ad €320.000,00 oltre IVA come per legge.

Il Direttore Tecnico

ing. Bruno Cirigliano

