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Oggetto: 
Fornitura biennale di materiali edili per la realizzazione di opere atte alla recinzione di 
aree appartenenti al Demanio della Regione Campania, ripulite da rifiuti. 
Tipologia fornitura: 

Edilizia 

Tipologia delle opere: 

Messa in sicurezza aree Demanio 
Regione Campania 

Affidamento: 

Gara  

Tipologia del contratto: 

Accordo Quadro con un solo 
operatore (art.54 del DLgs 
n.50/2016 e s.m.i.) 

Durata contratto: 

24 mesi 

Importo 
forniture: 

362.000,00 €uro 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

R.U.P. 
 
 

 

CONTRATTO 
CIG 777075885B 
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ACCORDO QUADRO  
per la fornitura biennale di materiale edile 

- art. 54 comma 3. del DLgs n. 50/2016 
e s.m.i. -  

 
 
 
 
 

 
 
 
CUP:              
CIG:  

DITTA:   

VALORE DELL’ACCORDO QUADRO € 362.000,00 oltre IVA 

di cui per forniture soggetti a ribasso € 350.000,00 oltre IVA 
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 12.000,00 oltre IVA 
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REPUBBLICA ITALIANA 
 

L'anno ___________ il giorno ________________ del mese di _______________________ 
in Napoli, nella Sede della SMA Campania SpA presso il CDN, Isola ______, piano 
_______, avanti di me, si sono personalmente costituiti i 
Signori:______________________: 
1) ______________________________, nato a _________________ il 
____________________, nella qualità di l.r.p.t. della SMA Campania SpA, domiciliato 
per la carica presso il CDN - c.f. ____________________________;  
2) ______________________________, nato a _________________ il 
____________________,  con i poteri di sottoscrivere il presente atto in nome, per conto 
e nell’interesse della ditta ___________________________ con sede in 
_____________________________ (___) alla Via ___________________________ - c.f. 
______________________________ - per la sua qualità di l.r.p.t. della precitata ditta, 
giusta visura della Camera di Commercio di Napoli in Allegato alla presente, di 
seguito, nel presente atto, denominato semplicemente “Aggiudicataria”. 
 
PRESO ATTO  
- che, in data _______________ è stata esperita una procedura di gara europea, ai sensi 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione a favore del minor 
prezzo, determinato mediante ribasso sugli importi stimati, come riportati nella 
relazione tecnica e nel Capitolato Speciale d'appalto Allegati alla presente, soggetti a 
ribasso ex art 95 del D.Lgs. 50/2016 ed a quanto previsto dall'art. 95 dello stesso 
Codice; 
- che, la spesa presunta necessaria per assicurare la fornitura oggetto della gara trova 
copertura nelle previsioni finanziarie richiamate nell'Accordo Quadro per la 
realizzazione di recinzioni e di bonifica del verde presso immobili di proprietà 
regionale di cui al Protocollo n°CO.2017.0000372 del 01/08/2017 presso la Direzione 
Generale per le Risorse Strumentali della Regione Campania, acquisita al Protocollo 
SMA Campania SpA al n°8272/2017 del 04/08/2018, con il quale la Regione Campania 
ha assegnato alla SMA Campania SpA l'incarico di realizzare, tra l'altro, recinzioni a 
protezione di aree a verde Demaniali interessate dal fenomeno dello sversamento 
illecito dei rifiuti; 
- che, il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario della predetta gara e 
conseguentemente affidatario dell'appalto, avendo offerto un ribasso percentuale pari 
al ______; 
- che la verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'affidataria ha dato esito 
favorevole;  
- che l'affidataria ha presentato la garanzia definitiva, come in allegato al presente 
contratto, rispondente ai requisiti di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, come indicati 
nel Disciplinare di gara e, quindi, nel Capitolato Speciale;  
- l’Affidatario ha dichiarato in sede di offerta che non ha inteso fare ricorso al 
subappalto; 



 

Redazione e Verifica – U.T.  Approvazione e Validazione - D.G. Adozione ed Esecuzione - U. 
Investimenti Pagina 

Ufficio Investimenti e Qualità Dott. Andrea Freschi Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno 4 
 

(ovvero) 
Ø l’Affidatario ha dichiarato in sede di offerta che ha inteso fare ricorso al 

subappalto per _____________________________, provvedendo prima dell’avvio 
delle prestazioni a: 
- comunicare il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto 
del servizio affidato; 
- depositare il contratto, in copia autentica, di subappalto presso la Stazione 
Appaltante, corredato della dichiarazione circa la sussistenza o meno di 
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del 
codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; 
- trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore 
dei requisiti di qualificazione prescritti dal Disciplinare di gara in relazione alla 
fornitura/prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore 
attestante l’assenza in capo al subappaltare dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice, fermi restando i poteri di verifica in capo a SMA 
Campania SpA ai sensi dell’art. 105, comma 7 del Codice; 

Ø l’Affidatario ha presentato l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della 
stipula del presente contratto, ivi inclusa la polizza assicurativa per la 
responsabilità civile che costituisce in allegato al presente contratto; 

Ø sono state espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente; 
Ø con deliberazione dell’organo competente n. ___ del ___/___/______ è stata 

dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione in favore dell’Affidatario; 
- che, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le parti possono formalizzare il 
contenuto dei reciproci obblighi attraverso la stipula del presente contratto di accordo 
quadro. 
 
Art. 1- Valore giuridico delle premesse e degli allegati 
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto, 

ancorché, non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale 
ed hanno ad ogni effetto valore di patto. 

2. Costituiscono, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente contratto i 
seguenti allegati: 
Allegato n. 1: Garanzia definitiva 
Allegato n. 2: Polizza responsabilità civile 
Allegato n. 3: Capitolato speciale d’appalto 
Allegato n. 4: Offerta economica 
Allegato n. 5: Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 
136/2010 e s.m.i. 
Allegato n. 6: DUVRI sottoscritto in contradditorio tra le parti 
Allegato n. 7: Patto di integrità sottoscritto tra le parti 
Allegato n. …: …………………………………………… 
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Art. 2- Normativa di riferimento e rispondenza alle Specifiche Tecniche  
1. Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento, l’Appaltatore deve 

fare riferimento alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile 
in materia. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo n. 50 del 2016” (c.d. “Decreto Correttivo” pubblicato sulla 
GURI n. 103 del 05/05/2017); 

b) il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163”, limitatamente alle norme ancora in vigore richiamate dal 
Codice; 

c) il codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto 
privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 

d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”. 

Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti 
informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque 
denominati – adottati o adottandi, con riferimento alle attività e adempimenti di cui 
trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia. 

2. La forniture di cui all'oggetto dovranno essere consegnata in conformità delle 
indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto (CSE) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente Accordo.  

3. L'appalto, quindi, è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel 
presente contratto e nelle norme vigenti in materia; queste ultime si sostituiscono di 
diritto alle eventuali clausole difformi del contratto relativo ai lavori oggetto 
dell'accordo.  

4. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in 
Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare 
riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle 
norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro 
vigenti al momento dell'esecuzione delle forniture (sia per quanto riguarda il 
personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e 
lavoratori autonomi), alle disposizioni in materia ambientale, alle norme CEI, U.N.I 
- C.N.R.. In particolare l'Impresa si impegna ad osservare quanto riportato negli atti 
e nei documenti indicati, se ed in quanto afferenti le forniture da eseguire. 

 
Art. 3- Condizioni particolari per l'esecuzione dell'appalto di fornitura 
1. L'aggiudicataria, preso atto della natura della fornitura, si impegna a consegnare 

quanto richiesto, a piè d'opera, nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le 
disposizioni, anche amministrative ed igienico-sanitarie, vigenti o entrate in vigore 
durante l'esecuzione del presente Accordo.  



 

Redazione e Verifica – U.T.  Approvazione e Validazione - D.G. Adozione ed Esecuzione - U. 
Investimenti Pagina 

Ufficio Investimenti e Qualità Dott. Andrea Freschi Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno 6 
 

2. L'impresa dovrà, altresì, assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle 
consegne dei materiali oggetto del presente affidamento, così come previsto dai 
crono-programmi.  

 
Art. 4- Disciplina contrattuale del rapporto  
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 
dedotti e risultanti dai seguenti documenti, nell’ordine qui appresso indicato: 
a. il presente contratto; 
b. il Bando di gara; 
c. il Disciplinare di gara; 
d. il Capitolato speciale d’appalto (allegato al presente contratto, debitamente 

sottoscritto dalle parti); 
e. l’offerta economica presentata dall’Affidatario in sede di gara (allegato al 

presente contratto); 
f. le norme e i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra 

menzionati; 
g. il Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di 

Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54; 
h. il Patto di integrità sottoscritto tra le parti (allegato al presente contratto); 
i. il Codice etico adottato, anche in corso di esecuzione del contratto, dal 

Committente; 
j. il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 

e s.m.i. adottato, anche in corso di esecuzione del contratto, dal Committente. 
2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, 

anche se non materialmente allegati, e l’Affidatario dichiara espressamente di ben 
conoscerli e di accettarli in ogni loro parte. 

 
Art.5 - Oggetto dell'Accordo Quadro  
1. Con il presente Accordo, stipulato con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 

54 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., vengono regolamentate le condizioni per 
l'acquisto di materiale edile e di ferramenta necessario alla realizzazione dei "Lavori 
di recinzione e di bonifica del verde presso immobili di proprietà regionale", come 
da protocollo (convenzione) tra SMA Campania SpA e Regione Campania - 
Direzione Generale per le Risorse Strumentali - di cui al Protocollo regionale 
n°C0.2017.0000372 del 01/08/2017, nostro Protocollo n°8272/2017 del 04/08/2017. 

 
Art. 6- Responsabile dell'Accordo Quadro 
1. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo l'impresa, pena la nullità 

dello stesso, è tenuta a comunicare al committente, a mezzo di posta elettronica 
Certificata all'indirizzo smacampaniaspa@pec.it, le generalità del Responsabile 
dell'Accordo Quadro e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il 
coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali. 
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Art. 7- Corrispettivo  
1. Il corrispettivo spettante all'impresa per la fornitura in oggetto non eccederà 

l'importo di €.362.000,00 (dico trecentosessantaduemila/00 €uro) al netto dell'IVA, 
di cui €.12.000,00 (dico dodicimila/00 €uro) quali costi per la sicurezza e, quindi, 
non soggetti a ribasso.  

2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso 
è subordinato agli "Ordini di fornitura" effettivamente emessi, come di seguito 
regolati, da contabilizzarsi a misura ed al netto del ribasso praticato in sede di 
offerta.  

 
Art. 8- Modalità di esecuzione  
1. I materiali saranno richiesti mediante specifici "Ordini di fornitura" redatti dal  

D.E.C. ed approvati dal R.U.P., a seconda delle necessità derivanti dall'applicazione 
del Protocollo SMA – Regione Campania, nel rispetto delle seguenti fasi: 
Fase 1. La procedura di ordinativo della fornitura viene avviata formalmente nel 

momento temporale in cui il "Modello A-a" (Fornitura biennale di materiali 
edili per la realizzazione di opere atte alla recinzione di aree appartenenti al 
Demanio della Regione Campania, ripulite da rifiuti - ORDINE DI 
FORNITURA (richiesta preventivo)), vidimato e trasmesso a mezzo PEC 
dalla Stazione appaltante, viene accettato dalla casella di posta elettronica 
dell'Appaltatore. 

Fase 2. Ricevuto il "Modello A-a", l'Appaltatore formulerà il preventivo nel rispetto 
dell'offerta di aggiudicazione ed, entro il limite temporale della 48 ore dal 
momento dell'accettazione della richiesta da parte della casella di posta 
elettronica, compilerà e trasmetterà il "Modello C-c" (Fornitura biennale di 
materiali edili per la realizzazione di opere atte alla recinzione di aree 
appartenenti al Demanio della Regione Campania, ripulite da rifiuti - 
TRASMISSIONE PREVENTIVO - CRONOPROGRAMMA - RELATIVA 
ACCETTAZIONE/RIFIUTO), una volta vidimato, alla Stazione appaltante 
a mezzo PEC. 

Fase 3. Ricevuto il "Modello C-c" (Fornitura biennale di materiali edili per la 
realizzazione di opere atte alla recinzione di aree appartenenti al Demanio 
della Regione Campania, ripulite da rifiuti - TRASMISSIONE 
PREVENTIVO - CRONOPROGRAMMA - RELATIVA 
ACCETTAZIONE/RIFIUTO), la Stazione appaltante avrà 72 ore per 
Accettare o Rigettare il preventivo, ovvero, potrà: 
Ø Accettarlo. 
 In questo caso, la fornitura seguirà la Fase 4. 
Ø Accettarlo con prescrizioni. 
 In questo caso il R.U.P. prescriverà delle modifiche ai documenti 

concedendo all'Appaltatore 24 ore di tempo per ottemperare alle richieste 
avanzate. Accettate le prescrizioni, l'Appaltatore dovrà riprendere la 
procedura dalla Fase 2. Laddove la Stazione appaltante dovesse ri-
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accettare (accettare di nuovo) il "Modello C" senza prescrizioni, da questo 
punto in poi l’Ordine di fornitura seguirà la procedura classica con la 
Cerificazione da parte del D.T. della regolare esecuzione. 

Ø Rigettarlo. 
 In questo caso la procedura avviata dal RUP con l’emissione dell’Ordine 

di fornitura sarà chiusa senza l’esecuzione di alcuna attività. La D.T. 
dovrà concordare preventivamente col R.U.P. tale decisione. In tale 
evenienza nulla è dovuto all’Appaltatore il quale non potrà avanzare 
alcuna pretesa di compenso per il recupero delle spese sostenute per 
redigere i documenti di cui sopra. 

Fase 4. Accettato l'ordine di fornitura, l'appaltatore dovrà consegnarla a piè d'opera 
entro le 48 ore dalla emissione o ri-emissione del "Modella C-c" da parte 
della Stazione appaltante, allorquando il R.U.P. avrà vidimato 
elettronicamente, ovvero, certificato detto modello e lo avrà restituito 
all'Appaltatore a mezzo PEC. 

2. Si ribadisce che la fornitura dei materiali sarà fatta per Ordini successivi. 
3. La redazione del relativo certificato di ultimazione della fornitura iesima avviene a 

seguito dell’accertamento in contraddittorio di tutto quanto sopra da parte della 
D.T. secondo quanto disposto dalla normativa citata, utilizzando il "Modello B-b" 
(Fornitura biennale di materiali edili per la realizzazione di opere atte alla 
recinzione di aree appartenenti al Demanio della Regione Campania, ripulite da 
rifiuti - PROCESSO VERBALE); di conseguenza non sono giustificate richieste di 
prolungamento del tempo utile per il completamento di documentazioni attinenti la 
fornitura stessa.  

 
Art. 9- Durata 
1. Il presente Accordo Quadro ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla 

data di aggiudicazione dell’appalto.  
2. Il committente si riserva la facoltà di prorogare la validità dell'Accordo Quadro 

mediante comunicazione scritta, entro 15 giorni dalla scadenza. In ogni caso il 
corrispettivo per le prestazioni non potrà eccedere l'importo di cui all’art.7, fermo 
restando tutte le pattuizioni previste dal presente atto.  

3. L'Accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua 
durata non fosse stata affidata alcuna attività, senza che ciò comporti il diritto 
alcuno da parte dell'impresa di chiedere compensi, a qualsiasi titolo, al 
committente. Qualora l'importo del contratto venga esaurito prima della scadenza 
naturale, il contratto si intende automaticamente concluso. 

 
Art. 10- Corrispettivo della fornitura e modalità di pagamento - tracciabilità dei 
flussi finanziari 
1. Il contratto è stipulato "a misura".  L'importo "a misura" è definito con l'applicazione 

dei prezzi d'elenco applicati alle quantità eseguite al netto del ribasso d'asta.  
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2. Il pagamento delle forniture certificate avverrà all'emissione della relativa fattura 
nei termini previsti dalla Legge, ferme restando le verifiche di legali in merito alla 
regolarità contributiva (DURC) e fiscale (Agenzia dell'Entrate – Riscossione). 

3. Il Committente corrisponderà all’Affidatario i corrispettivi dovuti secondo le 
modalità indicate nel Capitolato speciale d’appalto. 
Sui singoli pagamenti è disposta la ritenuta a garanzia di cui al comma 5-bis dell’art. 
30 del Codice. Le ritenute saranno svincolate e corrisposte in sede di liquidazione 
finale, dopo l’approvazione da parte del Committente della verifica di conformità 
finale, previo rilascio del DURC. 

4. I corrispettivi sono fatturati ad ogni ordine consegnato e certificato. Ogni fattura 
emessa dall’Aggiudicatario deve riportare obbligatoriamente in modo chiaro e 
indelebile: 
Ø estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce; 
Ø codice CIG; 
Ø codice CUP; 
Ø importo distinto dall’I.V.A.; 
Ø importo distinto dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica 

(c.d. “ecotassa”); 
Ø estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. in 

ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (v. infra). 
5. I pagamenti verranno effettuati in favore dell’Affidatario a mezzo bonifico bancario 

sul conto corrente dedicato, nel rispetto del D.Lgs. 136/2010 e s.m.i., i cui estremi 
sono i seguenti: 
c/c n. __________________ intestato a “_____________________________________”, 
in essere 
presso “_______________________- Agenzia ______________ sede di 
_______________________”, 
codice IBAN ___________________________________________________. 
La/e persona/e delegata/e ad operare sul predetto conto dedicato è/sono: 
__________________________________ CF ____________________________________ 
__________________________________ CF ____________________________________ 

(in caso di soggetto pluricostituito) 
Ferma restando l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore 
dell’impresa mandataria/capofila, gli obblighi di cui sopra devono essere 
puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria/capofila, sia dalle 
mandanti nell’ipotesi di ricorrere alla fatturazione pro-quota, in relazione alle attività 
effettivamente svolte da ogni impresa associata, 
(in caso di subcontraenti) 
L’Affidatario si impegna ad effettuare il relativo pagamento attraverso bonifici bancari 
o postali che riportino il CIG della presente procedura, utilizzando il conto corrente 
dedicato comunicato alla Stazione Appaltante. 
6. I pagamenti saranno disposti previa verifica positiva di conformità delle prestazioni 

eseguite da parte del DEC entro il giorno 15 di ogni mese, propedeutica 
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all’esigibilità dei crediti fatturati per il mese precedente dall’Affidatario, e sono 
subordinati alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente 
normativa, con particolare riferimento alla regolarità del DURC, anche in capo alle 
imprese mandanti e subcontraenti ove presenti, nonché in ottemperanza alle 
disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e con le modalità di cui 
al DM n. 40/2008. 

7. I pagamenti, ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012 e s.m.i., avvengono entro e non oltre 60 
(sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura, in ragione della particolare 
natura e delle precipue caratteristiche dell’appalto e, in ogni caso, al fine di 
consentire alla Stazione Appaltante l’esercizio delle verifiche propedeutiche 
all’emissione del certificato di conformità delle prestazioni eseguite, ai sensi e nel 
termine del precedente comma e di quanto disposto dall’art. 113-bis del Codice, cui 
deve seguire la disposizione di liquidazione da parte del RUP dell’importo 
spettante all’Appaltatore. 

(in caso di microimpresa o piccola impresa) 
I pagamenti dei subappaltatori avverranno secondo le condizioni e nel rispetto delle 
prerogative di cui all’art. 105 del Codice, al pari dei mandanti di RTI e/o affini. 

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore  dichiara di 
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata, 
restando inteso che il presente contratto di appalto può essere risolto in attuazione dell'alt. 
1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa 
allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche 
o della Società Poste Italiane S.p.a in conformità alla normativa vigente. In attuazione degli 
obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore dichiara, inoltre, che in ogni 
contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a 
pena di nullità, una espressa  clausola  di  rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge citata.  

 
Art.  10 – Invariabilità del servizio  
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, 

primo comma, del codice civile. 
 
Art.  11 – Scioglimento - obblighi - interruzioni e proroghe - ritardi  

Obblighi derivanti dal protocollo di Legalità 
1. In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la 

Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, 
l’Affidatario si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono 
integralmente riportate e trascritte. 

2. L’Affidatario si impegna a segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e 
legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto. 

3. Qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto SMA Campania ravvisi, sulla base di 
concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di 
soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta 
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e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e 
riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le 
opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei 
confronti dell’Affidatario. 

Obblighi derivanti dal patto di Integrità 
4. L’Affidatario si impegna a rispettare, in corso di esecuzione del contratto, le 

clausole derivanti dal patto di integrità, ai sensi e per egli effetti della Legge n. 
190/2012, sottoscritto tra le parti e allegato come parte integrate del presente 
contratto, al fine di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza, contrastando eventuali fenomeni di corruzione e illegalità 
e non compiendo alcun azione volta a distorcere o influenzare indebitamente il 
corretto svolgimento dell’esecuzione dell’appalto. 

5. L’Affidatario si impegna a informare puntualmente tutto il personale di cui si 
avvale, durante tutte le fasi dell’appalto, circa le suindicate clausole relative al Patto 
di integrità con la Stazione Appaltante, e di vigilare scrupolosamente sulla loro 
osservanza. 

6. L’Affidatario si impegna a pretendere il rispetto delle predette clausole relative al 
patto di integrità anche dai propri subcontraenti, prevedendo l’inserimento delle 
medesime clausole nei relativi contratti stipulati, pena la risoluzione del presente 
contratto. 

7. L’Affidatario è consapevole e accetta che in caso di violazione predette clausole 
relative al Patto di integrità con la Stazione Appaltante, nonché della veridicità delle 
dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Stazione Appaltante, può comportare 
la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., nonché l’escussione della garanzia 
definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o 
più degli obblighi previsti, oltre alla segnalazione del fatto all’ANAC ed alle 
competenti Autorità giurisdizionali. 

8. L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità 
qualora la fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, 
non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo 
impiegato.      

9. Qualora si verifichino circostanze speciali, dovute a cause non imputabili 
all’Appaltatore, è facoltà della Stazione appaltante concedere proroghe al termine 
utile per la fornitura, in seguito a richiesta scritta e motivata dell’impresa; il termine 
contrattuale si prolunga invece di diritto nei casi di sospensione della fornitura 
ordinata dalla D.T., così come disposta dal Responsabile del procedimento, in 
seguito al verificarsi di speciali circostanze di cui al Titolo V del DLgs n. 50/2016 e 
s.m.i.. 

10. Qualora l’ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% 
dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante potrà avviare le procedure 
per la risoluzione del contratto secondo quanto disposto dal Titolo V ed all'art. 108 
del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.. 
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11. Tanto le penali quanto gli eventuali danni sono ascritte, tra l'altro, a debito 
dell'Appaltatore sul pagamento della fornitura in corso e delle precedenti forniture, 
ovvero, di quelle future e, quindi, delle somme non ancora liquidate e/o 
accantonate. 

12. Nel caso l’Appaltatore non si presenti per la consegna del materiale, vale 
quanto stabilito nel presente contratto in caso di mancata consegna e/o ritardi 
imputabili all'appaltatore stesso.  

13. Il personale impiegato per l’esecuzione dell'ordine di fornitura deve essere 
professionalmente idoneo, istruito sulle operazioni da eseguire e sulle procedure di 
sicurezza; il D.T. è tenuto ad allontanare immediatamente dalle sedi della Stazione 
appaltante il personale che non rispetta le norme contenute nel presente contratto, 
nel C.S.A. e nei relativi allegati, senza che l’Impresa appaltatrice possa avanzare 
rivalsa alcuna in ordine all’interruzione delle operazioni. 

14. L’esecuzione di qualsiasi intervento concernente le forniture verrà condotto con 
la massima precisione e perizia, nell’osservanza delle regole dell’arte considerata le 
peculiarità delle operazioni e del territorio e secondo disposizioni che verranno 
impartite dal D.T..  

15. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme dei contratti collettivi di 
lavoro, delle disposizioni legislative in vigore e di quelle che potessero intervenire 
nel corso dell’accordo, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alle 
assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, alle 
previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, le malattie 
e la tubercolosi, nonché alla tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. Il 
pagamento di ogni contributo, indennità ed anticipazione posti a carico dei datori di 
lavoro come assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, indennità di 
licenziamento, ecc..  

16. Eventuali oneri derivanti da contrattazione aziendale e/o di cantiere non 
saranno operanti nella determinazione della revisione prezzi né potranno essere 
portati a giustificazione di richieste di indennizzi.  

17. L’appaltatore risponde, nel caso di subappalto, del regolare adempimento degli 
obblighi nascenti dal presente contratto anche da parte dei subappaltatori ed in 
particolare degli obblighi nascenti dalla contrattazione collettiva in materia di 
trattamento dei lavoratori dipendenti.  

18. Nel caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata 
dall’Amministrazione (Stazione appaltante) o ad essa segnalata da altro Ente, 
l’Amministrazione medesima comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ente 
che ha segnalato l’irregolarità, l’inadempienza accertata e procederà ad una ritenuta 
di garanzia del 20% sulle somme non ancora liquidate, o ad altro maggiore 
cautelativo ammontare corrispondente alle violazioni stesse, destinando le somme 
così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.  
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19. Il pagamento dell’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino 
a quando agli Enti competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono 
stati integralmente adempiuti.  

20. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può 
porre eccezioni all’Amministrazione né a titolo di risarcimento dei danni. Tale 
procedura sarà attivata anche nel caso in cui le inadempienze siano segnalate a 
carico dei subappaltatori.  

21. L’Appaltatore assume, inoltre, la responsabilità dell'operato dei propri 
dipendenti, dei dipendenti dei subappaltatori e subfornitori anche nei confronti di 
terzi così da sollevare l’Amministrazione da ogni danno e molestia causati dai 
dipendenti medesimi.  

22. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad adottare i provvedimenti che riterrà 
necessari e così come prescritti dalla normativa sulla sicurezza ed igiene dei luoghi 
di lavoro per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e 
dei terzi comunque presenti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In 
particolare l’Appaltatore è tenuto ad assicurare che tutto il personale che a qualsiasi 
titolo è impiegato nel cantiere abbia ricevuto il materiale informativo di cui alle 
disposizioni in materia di sicurezza previste dal DLgs n.81/08 e s.m.i..  

23. Le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunio o di danno ricadranno, 
pertanto, esclusivamente sull'Impresa restandone completamente esonerati sia 
l'Amministrazione con i propri organi tecnici e più in generale il personale preposto 
dell’Amministrazione alla direzione della contabilità e sorveglianza dei lavori.  

24. L’Appaltatore è tenuto a istruire il proprio personale sui Regolamenti 
dell’Amministrazione ed a vigilare sull’applicazione delle norme contenute; ai sensi 
di legge l’Impresa appaltatrice è legata in solido con l’operatore che commette 
infrazione al Regolamento e sarà chiamata a rispondere in sede amministrativa e 
civile. 

25. L'Appaltatore, in particolare: 
Ø fornirà al proprio personale una divisa omogenea idonea per l’alta visibilità 

contraddistinta dalle insegne della Impresa appaltatrice;  
Ø dovrà assicurarsi che il proprio personale indossi continuativamente i 

dispositivi di protezione individuale; 
Ø dovrà assicurarsi che il proprio personale tenga un comportamento decoroso e 

civile nei confronti degli utenti dell’Amministrazione; 
Ø dovrà ottemperare a tutte le disposizioni prescritte da Leggi e Regolamenti per 

la prevenzione degli infortuni; 
Ø dovrà garantire l’adozione, nell’esecuzione delle forniture, dei procedimenti e 

delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità del personale 
impiegato e dei terzi, nonché ogni azione volta ad evitare danni ai beni pubblici 
e privati; 

Ø potrà predisporre l’effettuazione di eventuali turni di lavoro solo se compatibili 
con le vigenti disposizioni sindacali di categoria; 
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Ø dovrà assumere la responsabilità, nei confronti dell’Amministrazione, della 
osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui 
il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto ed anche nel caso 
che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti 
dell’Amministrazione.  

Premesso che, di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a tutte le altre 
prescrizioni contenute nel presente contratto, dovrà essere tenuto in debito conto nella 
determinazione dell’offerta, l’Impresa appaltatrice non potrà avanzare eccezioni, 
riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente contratto. 
26. La D.T., sentito il R.U.P., si riserva la facoltà di sospendere, in qualsiasi 

momento, in tutto o in parte, l'ordine di fornitura in corso di esecuzione qualora 
sussistano speciali circostanze che impediscano temporaneamente la loro 
continuazione o la loro installazione e posa in opera a regola d’arte;  tali circostanze 
sono riconducibili a cause di forza maggiore, eccezionali (avverse) condizioni 
meteorologiche o similari, quali impreviste difficoltà di esecuzione che richiedano lo 
studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici, nonché la redazione di varianti 
in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 149 del DLgs n.50/2016 e s.m.i..   

27. Il Responsabile del procedimento può, a suo insindacabile giudizio, sospendere 
le forniture per esigenze di pubblico interesse o necessità. 

28. Nel caso di sospensione per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei 
requisiti minimi di sicurezza e pericolo imminente per i lavoratori, il R.U.P., ovvero, 
il committente potrà ordinare la sospensione delle forniture disponendone la 
ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e 
siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.  

29. Altresì, la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza 
dell’appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno 
slittamento dei tempi di consegna dei materiali previsti negli Ordini di fornitura. 

30. Per ogni sospensione la D.T. dovrà motivarne le ragioni e l’imputabilità in un 
apposito verbale (Modello B-b) indicante lo stato di avanzamento delle forniture al 
momento della sospensione, compilato in presenza dell’Appaltatore e da questo 
sottoscritto. L’Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel 
verbale di sospensione. Per le sospensioni per pubblico interesse o necessità, purché 
inferiori ad un quarto della durata prevista per l’esecuzione dei lavori o, comunque, 
a 6 mesi complessivi, l'Appaltatore non può avanzare eccezione alcuna o richieste di 
particolari compensi non previsti dal presente contratto. 

31. Per tutta la durata della sospensione l’impresa è tenuta alla custodia dei 
materiali. 

32. Appena cessate le cause della sospensione, la D.T. redigerà un apposito verbale 
di ripresa (Modello B-b) delle forniture, firmato dall’Appaltatore ed indicante il 
nuovo termine contrattuale per l'Ordine di fornitura in essere. L’Appaltatore potrà 
iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale.  
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33. La sospensione comporta l’automatica proroga dei termini di esecuzione della 
fornitura per un periodo di tempo non superiore ai 15 gg.. 

34. Relativamente a sospensioni e ripresa dei lavori, per quanto non indicato in 
questo articolo, si fa riferimento alla normativa vigente al momento della fase di 
esecuzione degli ordini.   

35. L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.T., senza 
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della fornitura, qualunque sia la 
contestazione o la riserva iscritta negli atti contabili. 

36. Le eventuali riserve, a pena di decadenza, dovranno essere formulate ed iscritte 
negli atti di fornitura (Modello B-b). 

37. A chiusura dei singoli interventi, all'appaltatore permangono i seguenti ed 
ulteriori obblighi: 
Ø Fornire le certificazioni dei materiali consegnati. 
Ø Fornire le schede, le specifiche tecniche e di sicurezza dei prodotti consegnati. 

38. I materiali da consegnare alla Stazione appaltante dovranno, in ogni caso, 
corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti 
ufficiali vigenti in materia.  

39. In mancanza di particolari prescrizioni di volta in volta impartiti dalla D.T., i 
materiali consegnati dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, 
in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima 
della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dalla D.T. 
(Giornale dei lavori e Modello (C-c)), anche a seguito di specifiche prove di 
laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore. In particolare le prove di volta 
in volta richiesta dalla D.T. dovranno essere effettuate nei laboratori ufficiali di cui 
all’art.59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..  

40. L’Appaltatore sarà obbligato ad eseguire tutti i modelli e campioni di lavori, di 
materiali e di forniture che verranno richiesti dalla D.T. ed a conservarne i campioni 
fino al completamento delle forniture, muniti di sigilli a firma sia del D.T. e 
dell'Impresa, nei modi più idonei per garantire l’autenticità. 

Garanzie 
41. Per tutti i materiali rispetto ai quali le case produttrici forniranno garanzie, 

queste verranno trasferite all’Amministrazione. Pertanto, durante il periodo di 
garanzia di almeno cinque anni e, comunque, nei limiti temporali previsti dal 
Codice civile, l'Impresa è tenuta a sostituire a propria cura e spese i materiali che si 
rivelassero difettosi, di scadente qualità o inidonei all'impiego cui furono destinati. 

 
Art 12- Penali 
1. In riferimento alla penalità per ogni giorno di ritardo, si procederà in conformità a 

quanto stabilito dall’art. 113 bis del DLGS 50/2016 e s.m.i.; in particolare:    
"comma 2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle 
prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e 
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali 
dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 
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per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione 
all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, 
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale". 
Quindi, in caso di ritardata ultimazione della fornitura all'Appaltatore sarà 
applicata una penale nella misura di 50,00 euro per ogni giorno solare e consecutivo 
di ritardo, a partire dal primo fino al settimo giorno, per un totale massimo, per il 
ritardo di una singola fornitura, pari a 300,00 euro (che costituisce meno dell'1x1000 
del valore complessivo dell'A.Q).  

2. Decorsi oltre 7 giorni dall'Ordine, l'inadempimento sarà considerato “grave”, fermo 
restando l'importo massimo applicabile della singola penale, in forza del cd. 
principio di proporzionalità e ragionevolezza. 

3. Qualora il valore complessivo delle penali superi l'1% del valore complessivo 
dell'A.Q. (3500,00 euro), sarà oggetto di segnalazione in sede di certificato finale 
della fornitura, ai sensi di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 6. 

4. Qualora l'importo complessivo delle penali esorbiti il limite massimo del 10% 
dell'importo dell'A.Q. (35.000,00 euro), l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il 
contratto in danno all'Appaltatore ai sensi e con le modalità previste dalla 
normativa in materia.  

5. La risoluzione potrà essere disposta anche qualora l'appaltatore si renda 
responsabile di almeno n. 3 inadempimenti anche non consecutivi ritenuti 
“gravi”; ad. esempio, almeno 3 ritardi superiori ai 7 giorni su altrettanti ordini di 
acquisto. 

6. Nel caso di inosservanze a quanto previsto nei piani di sicurezza e, più in generale, 
delle disposizioni impartite in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei 
luoghi di lavoro negli altri articoli del Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi 
allegati, nella normativa vigente in materia ed in tutti gli altri  documenti citati nel 
contratto, SMA Campania S.p.A. potrà irrogare penali, sempre nei limiti dell'1x1000 
dell'appalto, fermo restando che anche in questi casi esse saranno ritenute “gravi” 
ai fini del computo per la possibile risoluzione. 

7. Le penali sono proposte dal D.E.C. e soggette ad approvazione del R.U.P. 
8. L'appaltatore può invocare, entro 5 giorni dalla comunicazione, un contraddittorio 

funzionale all'archiviazione e/o alla mitigazione delle penali, che sarà decisa dal 
R.U.P. 

9. In caso di conferma ne sarà tenuto conto ai fini della contabilizzazione del S.A.L. 
10. La penale sarà inserita sull'atto di liquidazione finale della singola fornitura in 

essere, emesso dal RUP, trattenuta a debito dell'Appaltatore.  
 
Art. 13 - Oneri a carico dell'Impresa  
1. Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti all'Accordo Quadro, 

ivi comprese quelle di bollo, copia e registrazione.  
2. L'Impresa, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità del Committente, si 

impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di 
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previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza 
del lavoro.  

3. L'Impresa, nell’espletamento della fornitura, è obbligata ad adottare ogni 
provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità 
delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e 
norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 
n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.  

4. Durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto l'Impresa in particolare, 
oltre al rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, è obbligata a 
verificare costantemente la sicurezza delle opere e la salubrità degli ambienti di 
lavoro, a provvedere all'informazione e formazione del proprio personale, all'uso di 
mezzi personali di protezione, all'utilizzo di macchine cd attrezzature, 
all'osservanza delle specifiche norme di igiene personale ed alla esecuzione in 
sicurezza delle varie operazioni, a provvedere alla identificazione ed addestramento 
di personale addetto al primo soccorso, all’antincendio ed alla evacuazione in caso 
di emergenza (squadre di emergenza);  ad  assicurare  ai propri  dipendenti 
impegnati nella esecuzione del contratto la  sorveglianza sanitaria  nel  rispetto della 
Normativa vigente in materia.  

5. L'Impresa s'impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri 
requisiti societari, a darne comunicazione immediata al Committente.                  

 
Art. 14 - Cauzione/Garanzia definitiva  
1. Per la stipula del contratto l’Affidatario ha costituito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

103 del Codice nonché dell’art. 20.1 del Capitolato cui espressamente si rinvia, 
garanzia definitiva sotto forma di: 
Ø fideiussione n. ___________________ rilasciata in data _______ da 

__________________________, conforme agli schemi tipo approvati ai sensi del 
comma 9 dell’art. 103 del Codice, 

Ø cauzione, costituita da : ________________________________________, prevista 
con le modalità di cui all’articolo 93 del Codice, per un importo corrispondente 
al ___% (______ per cento) dell’importo di appalto (I.V.A. esclusa). 

(in caso di fideiussione) 
2. La garanzia fideiussoria, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima (anche per il recupero delle penali contrattuali) entro 15 (quindici) giorni, 
a semplice richiesta scritta della SMA Campania. 

3. L’Affidatario si impegna a mantenere la validità e l’efficacia della garanzia, 
mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’appalto e, comunque, fino al 
perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto. La 
garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento  dell'esecuzione, 
nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Per il rimanente 
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ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata solo allorquando termina 
il periodo di garanzia di cinque anni dell'ultima fornitura installata. 

4. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di 
penali o risarcimenti in favore della SMA Campania, l’Affidatario è tenuto al 
reintegro entro 20 (venti) giorni dalla richiesta della SMA Campania stessa, nella 
misura pari alla riduzione della garanzia medesima e in proporzione alle 
obbligazioni ancora da adempiere. In caso d’inadempimento a tale obbligo SMA 
Campania ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

5. SMA Campania ha diritto di incamerare la garanzia definitiva, in tutto o in parte, 
per i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei 
confronti dell’Affidatario per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente 
eccedente la somma incamerata, nonché in caso di violazione degli obblighi assunti 
con il patto di integrità. 

 
Art. 15- Responsabilità e oneri assicurativi  
1. L’Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a persone o a 

cose nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 
2. L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/16 e s.m.i., a 

stipulare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio delle attività, una polizza 
assicurativa a copertura dei danni subiti, a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel 
corso dell’esecuzione dell’appalto, di massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 
(euro unmilione/00), nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, 
per un importo non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentontamila/00) ed un 
massimale pari ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). 

3. Le suddette coperture assicurative dovranno essere fornite da primaria compagnia 
assicuratrice. 

 
Art. 16- Comunicazioni  
1. Tutte le comunicazioni da parte del D.E.C. e/o del R.U.P. hanno luogo 

esclusivamente per iscritto. Esse possono essere indirizzate al domicilio 
dell'Impresa o notificate direttamente  al suo Responsabile del servizio a mezzo di 
ordine di servizio.  

2. In generale per l'invio e la ricezione dei documenti di cui al presente appalto le parti 
possono a loro discrezione utilizzare, oltre alla consegna a mano, anche la posta 
elettronica certificata.  

3. Nel caso si utilizzi posta elettronica certificata, i file inviati dovranno essere 
scansioni (file immagini o .pdf) dei documenti firmati e timbrati ed a loro volta 
dovranno anche essere firmati digitalmente.  

 
Art. 17- Personale dipendente dell'impresa - adempimenti 
1. L'Impresa dovrà provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidate con 

personale idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità ed in 
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possesso delle attrezzature necessarie in relazione  agli obblighi assunti con il 
contratto. Il perdurare di inadeguatezze degli operatori dell'Impresa, o di 
inadempimento nell'esecuzione delle attività, daranno luogo alla automatica 
risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c..  

2. L’Affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, 
applicabili per il settore di attività e per la località dove viene eseguito il servizio. 

3. L’Affidatario è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Allo stesso modo è 
responsabile dell’osservanza delle succitate norme e contratti collettivi da parte 
della mandante (in caso di imprese associate) e dei subappaltatori (in caso di 
subappalto) nei confronti dei rispettivi dipendenti. 

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo SMA 
Campania effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore 
per l’esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, pro 
quota all’escussione della garanzia definitiva. In caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Affidatario, invitato a 
provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente 
e motivatamente la legittimità della richiesta, il Committente può pagare 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del 
contratto. 

5. L’Affidatario dichiara di aver verificato, ai sensi dell’art. 50 del Codice nonché del 
Capitolato speciale d’appalto la disponibilità del personale che attualmente svolge il 
servizio ad essere assunto alle proprie dipendenze, in misura, comunque, non 
inferiore al 10% della forza lavoro necessaria per l’esecuzione del servizio. 

6. Il personale utilizzato dall’Appaltatore non vanta né potrà vantare alcun rapporto 
di lavoro, vincolo di subordinazione, né rapporto continuativo o dipendente con 
SMA Campania. 

7. L’Affidatario ha firmato per accettazione, dopo averne presa visione, il Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), di cui all’art. 26 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. (allegato n. 6 al presente contratto). 

8. L’Affidatario è tenuto a fornire informazioni sui rischi esistenti nell’area in cui 
operano i dipendenti. Gli aggiornamenti alla propria documentazione riportante i 
rischi relativi alla propria attività presso l’impianto di produzione rifiuti, ogni volta 
che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati, vanno 
comunicati a SMA Campania per l’aggiornamento del DUVRI. 

9. L’Affidatario è tenuto ad osservare le norme in materia di sicurezza, prevenzione 
degli infortuni e dell’igiene del lavoro per quanto di spettanza, adottando tutti i 
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità del 
personale addetto e di terzi, nonché per scongiurare l’ipotesi di danni a beni 
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pubblici e/o privati. Ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali infortuni e 
danni ricade pertanto sull’Affidatario, restando SMA Campania completamente 
sollevata. 

 
Art. 17- Controlli e accertamenti  
1. E' facoltà del R.U.P. e del D.E.C. controllare periodicamente la qualità della 

fornitura, per accertare che l'esecuzione delle prestazioni siano conformi alle 
disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto in Allegato al presente contratto e 
delle norme di legge in materia.  

 
Art. 18- Risoluzione del contratto e clausole espresse.  
1. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., che il 

Committente ha diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l'Impresa 
abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di 
esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le parti 
espressamente qualificano gravi:  
a) per ritardo nell'avvio della fornitura o per ingiustificata sospensione della stessa, 
quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a sette 
giorni decorrenti dalla data di affidamento del singolo ordine, nel caso ciò sia 
avvenuto per almeno 3 ordini anche non consecutivi; 
b) quando venga accertato dalla D.E.C. il mancato rispetto da parte della Impresa 
delle norme sul subappalto;  
c) quando venga accertato dal D.E.C. il mancato rispetto della normativa sulla  
sicurezza e  sulla  salute  dei  lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 
2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni; 
d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con 
sentenza il fallimento; 
e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle 
obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso 
della Stazione Appaltante;  
f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle 
disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il 
personale dipendente dell’impresa;  
g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione delle singoli ordini di fornitura 
in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli 
interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione 
Appaltante;  
h) per il mancato pagamento o  la recidiva  morosità  nel pagamento di somme 
dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;  
i) per il mancato rinnovo, qualora necessario,  della polizza assicurativa  prevista 
nel presente Contratto e nel  Capitolato Speciale d'Appalto; 
j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma 
dell'articolo  103 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;  
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k) qualora, nel  corso  dell'esecuzione  dei  singoli  lavori oggetto dell'Accordo 
Quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo almeno pari al 10% 
del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo; 
l) per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto ma stabilito 
nell'art.19 del Capitolato Speciale d'Appalto. 

2. La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall'Accordo Quadro in qualunque 
momento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 
50/2016 e s.m.i., fornendo adeguata motivazione.  

3. L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare 
a compimento la consegna dei materiali ordinati con l'ordine di esecuzione in essere 
alla data in cui è dichiarata.  

 
Art 19- Disciplina applicabile  
1. Per tutto quanto non espressamente pattuito nel presente atto, nonché, nel 

Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.  

2. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Impresa appaltatrice dichiara che i 
documenti allegati e, comunque, menzionati nel presente Accordo sono stati dalla 
stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.  

 
Art. 20- Incedibilità del contratto e del credito  
1. È fatto  espresso  divieto  all'Impresa  appaltatrice di  cedere,  sotto  qualunque 

forma, il presente contratto o parte di esso.  
2. Il mancato  rispetto  delle  suddette  clausole  comporterà la  risoluzione  di  diritto 

del contratto e l'Impresa sarà obbligata a risarcire al Committente tutti gli oneri e i 
danni che la stessa dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti 
terzi, della fornitura oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza 
derivante dall'inadempimento del presente contratto.  

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 comma 2 c.c. è fatto, altresì, divieto all'Impresa 
di cedere alcuno dei crediti in proprio favore sorti per effetto degli ordini di 
esecuzione emesse in attuazione del presente Accordo Quadro;  i crediti  non 
possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da  parte  dell'Impresa 
appaltatrice, neanche a  scopo  di garanzia, né possono essere incassati da soggetti 
diversi dall'Impresa che questa ultima abbia investito di potere rappresentativo e/o 
gestorio, fino a che non sia conclusa la fornitura, potendo in tal caso operare il 
meccanismo di cui all'art. 106, comma 13, del Codice dei contratti pubblici. 

 
Art. 21- SubAppalto, Sub-Contratto 
(da inserire se l’Affidatario ha dichiarato in sede di offerta l’intenzione di non fare ricorso al 
subappalto)  
1. Considerato che all’atto dell’offerta l’Affidatario non ha inteso fare ricorso al 

subappalto, l’Affidatario medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto 
del presente contratto. 
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(da inserire se l’Affidatario ha dichiarato in sede di offerta l’intenzione di fare ricorso al 
subappalto) 
2. L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in 

subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del presente 
contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni secondarie: 

 
3. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del Codice, nonché a quanto 

stabilito dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d’appalto, cui si rimanda. 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 
dell’Affidatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di SMA 
Campania delle prestazioni subappaltate. 

4. L’Affidatario è tenuto a sostituire i subappaltatori per i quali, a seguito di apposita 
verifica, il Committente abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del Codice, ferma restando la necessità che si tratti di soggetti inclusi 
nella terna prevista dall’art. 105, comma 6 del Codice. 

5. L’Affidatario si obbliga a comunicare a SMA Campania, prima dell’inizio della 
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per 
l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, 
l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Si obbliga, altresì, a comunicare a 
SMA Campania eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto. 

 
Art. 22- Registrazione  
1. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al 

pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa.  
 
Art. 23- Trattamento dati personali  
1. La SMA Campania SpA, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., informa 

l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per 
lo svolgimento delle attività utili per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla 
legge e dai regolamenti in materia.  

 
Art. 24- Riservatezza 
1. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal richiamato D.Lgs. n. 196/2003 

e s.m.i., e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell’ambito delle 
prestazioni oggetto del presente contratto, assume l’obbligo di mantenere riservati 
tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento del servizio, 
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di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a 
garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a 
qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si 
precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i 
cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui 
al presente articolo. 

 
Art. 25- Risoluzione del contratto. Recesso unilaterale 
1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente 

contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei casi previsti dall’art. 108 del 
Codice, nonché nelle ulteriori ipotesi sancite dal Capitolato speciale d’appalto, cui si 
rimanda. 

2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Affidatario, il Committente avrà 
diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato a escutere la garanzia definitiva. 

3. SMA Campania potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) 
giorni da comunicarsi all’Affidatario con lettera raccomandata A.R., recedere dal 
contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni 
relative ai servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre 
al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti; i materiali non accettati devono 
essere rimossi dai magazzini a cura e spese dell’Appaltatore. 

 
Art. 26- Controversie - Foro competente  
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore 

al 10% dell’importo contrattuale, il  Responsabile  del  procedimento  può  nominare 
la commissione di cui all'articolo 205 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. che, acquisita 
immediatamente la relazione riservata del Direttore Tecnico o D.E.C., formula 
all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione 
dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo  bonario sulla quale le parti 
si devono pronunciare entro 30 (trenta) giorni. La procedura può essere reiterata 
una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le 
riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione 
della fornitura.  

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 207 del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i..  

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al punto 
precedente, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Napoli 
con esclusione della competenza arbitrale.  

4. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del 
servizio non consentirà all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi 
di eseguire le disposizioni ricevute. 

5. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 
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Art. 27 -Norme finali 
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si rimanda a 

quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto in Allegato alla presente. 
 
Art. 28 -Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore 

1. Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l’Appaltatore ha eletto 
domicilio presso la sede legale _______________________________________ (oppure 
se diverso) nel comune di ________________, all’indirizzo 
______________________________. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
Napoli, ________________ 
 
 
 
   Il L.R.P.T. di SMA CAMPANIA S.P.A. 
             Ing. Giuseppe Esposito f.to
                                                                                                                 La Ditta  
 
 


