

Responsabile Unico del Procedimento  
ing. Bruno Cirigliano

Direttore Esecuzione del Contratto  
Dott. Alessandro Soria

Assistente al RUP  
Dott.ssa Mara Bianco

e p.c.  
Presidente C.d.A  
Dott. Tommaso Sodano

Dirigente  
Dott. Cosimo Silvestro

Responsabile S.U.G.A.  
Arch. Francesco Bisogno

Responsabile Trasparenza e Anticorruzione  
Arch. Luigi De Cocco



28/2022 (25-05-2022)

Determina fornitura n.10  
autocarri doppia cabina  
cassonati

(1/1) Documento primario

**Oggetto: Fornitura n. 10 autocarri doppia cabina cassonati - CUP F29J21004200002**

### **DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

#### **PREMESSO CHE:**

- con determinazione n. 54 del 07.02.2020 è stato approvato il progetto “Interventi di manutenzione naturalistico-ambientali atti a prevenire e mitigare i rischi naturali ed antropici e ripristinare gli ecosistemi danneggiati dagli incendi boschivi – Annualità 2020” per un importo complessivo di € 15.000.000,00;
- con D.D. n. 45 del 02.03.2020 la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania ha approvato ed ammesso a finanziamento il progetto trasmesso dalla SMA Campania S.p.A., a valere sulle risorse POC Campania 2014-2020;
- in data 06.03.2020 è stata stipulata la convenzione attuativa per il progetto ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari a 15 M€.

#### **CONSIDERATO che:**

- nel quadro economico del progetto è previsto, per l'annualità 2021, l'acquisto di 10 autocarri, così come descritti nella relazione tecnica allegata al presente atto;

**VISTA:**

- la relazione tecnica prot. 6532/2022 del 19.05.2022 a firma del RUP del Progetto AIB dott. Alessandro SORIA;
- la necessità di approvvigionarsi di tali autocarri al fine di garantire lo svolgimento delle attività di progetto.

**VERIFICATO che:**

- l'importo da porre a base d'asta è pari ad € 350.000,00 oltre IVA come per legge;
- Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, sono quantificabili in circa € 4.000,00, e saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
- l'importo della spesa consente il ricorso ad affidamento tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dall'art. 95, comma 3 del Codice;
- secondo il "Regolamento per la distribuzione degli incentivi connessi alle attività di gestione e/o collaborazione in commesse pubbliche" di cui all'art. 113, comma 2 del D.lgs 50/2016, approvato nella seduta del C.d.A del 17 maggio 2022, l'incentivo per le figure tecniche coinvolte nel procedimento è di seguito determinato applicando i parametri riportati nel Regolamento:

DISTRIBUZIONE		
FIGURE COINVOLTE	% INCENTIVO	INCENTIVO
<b>FASE PROGRAMMAZIONE</b>		
Responsabile della programmazione	0%	- €
Responsabile del procedimento	0%	- €
S.U.G.A.	0%	- €
<b>FASE DI VERIFICA</b>		
Verificatore progettazione	-	-
Responsabile del procedimento	-	-
<b>FASE DI AFFIDAMENTO</b>		
Responsabile del procedimento	30%	2.100,00 €
S.U.G.A.	0%	- €
<b>FASE DI ESECUZIONE</b>		
Responsabile del procedimento	15%	1.050,00 €
D.E.C. / Direzione dei Lavori	15%	1.050,00 €
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0%	- €
Responsabile di cantiere	0%	- €
Certificatore regolare esecuzione	5%	350,00 €
Supporto al R.U.P.	2%	140,00 €
<b>FASE DI ACCERTAMENTO DEGLI INCENTIVI</b>		
Organo designato dall'Amministrazione	3%	210,00 €

**TOTALE 4.900,00 €**

**SOMME NON SPESE 2.100,00 €**

**PERCENTUALE DEL 20% SUL TOTALE INCENTIVI 1.400,00 €**

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento


**Il Direttore Generale**

Nell'esercizio dei poteri gestionali attribuiti dallo Statuto

**DETERMINA**

- di approvare la previsione complessiva di spesa per la fornitura in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 460.455,00;
- di approvare la previsione di spesa dell'appalto, per un importo pari ad € 350.000,00;
- di approvare che l'appalto sia espletato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dall'art. 95, comma 3 del Codice;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Tecnico ing. Bruno Cirigliano;
- di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il RUP AIB dott. Alessandro SORIA;
- di nominare quale assistente al RUP la dott.ssa Mara Bianco;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli adempimenti consequenziali.

**Il Direttore Generale**  
*dott. Antonio Ramondo*





**Oggetto: Acquisto di 10 autocarri doppia cabina cassonati**

**Relazione istruttoria e tecnica**

**PREMESSO CHE**

- con la Delibera n. 281 del 30/06/2021 la Giunta Regionale ha programmato, a valere sulla linea strategica 2.3. "Ambiente e Territorio" del POC Campania 2014-2020, risorse pari ad €15.000.000, per l'annualità 2021, allo scopo di porre in essere gli interventi necessari a prevenire e mitigare i rischi naturali ed antropici da dissesto idrogeologico, da fenomeni di incendio di superfici boscate e non boscate, da eventi meteorologici avversi e, spesso, estremi, a ripristinare gli ecosistemi compromessi dalle citate situazioni che favoriscono il degrado ed il deterioramento delle diverse componenti ambientali, nonché per le attività di manutenzione straordinaria del territorio e del paesaggio regionale, finalizzate alla ripristino della qualità delle diverse matrici ambientali (acqua, suolo, copertura vegetazionale, ecc.);
- con la nota prot. n. 365579 del 12/07/2021 l'Autorità di Gestione FESR ha presentato alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, ai sensi del punto 8 della DGR 25/2019, la proposta di iscrizione delle risorse del POC occorrenti per una prima attuazione della DGR n. 281 del 30/06/2021 – "Prevenzione e mitigazione dei rischi naturali ed antropici" mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa da destinare alla Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da correlare al capitolo di Entrata E02039;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 14/07/2021 "Variazioni al Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, al DTA e al Bilancio Gestionale 2021/2023 – Applicazione Quota di Avanzo Accantonato dell'Autorità di Gestione del FESR", è stata acquisita la somma di €5.000.000,00 in termini di competenza e cassa nell'esercizio finanziario 2021, mediante iscrizione al capitolo di spesa di nuova istituzione U08433 assegnato alla UOD 500704;
- sono state demandate al Dirigente della U.O.D. "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" (50 07 04) della D.G. "Politiche Agricole, Alimentari e Forestali" (50 07 00), in ragione delle competenze ordinamentali possedute, l'adozione, con propri atti, dei corrispondenti decreti di impegno e liquidazione;
- la SMA Campania SpA ha redatto un documento progettuale esecutivo, trasmesso alla D.G. 50.07.00 giusta nota prot. n. 3430 del 18/03/2021, acquisita al protocollo regionale con nota n. 159990 del 24/03/2021, dal titolo: "Interventi di manutenzione naturalisticoambientale atti a prevenire e mitigare i rischi naturali ed antropici e a ripristinare gli ecosistemi danneggiati dagli incendi boschivi. – Annualità 2021". Tale progetto esecutivo - che prevede la prosecuzione di attività già in corso dal 2020, è stato, altresì, implementato con altre iniziative da effettuarsi nel 2021, già concordate e condivise con la SMA, - è risultato coerente e meritevole di ammissione a finanziamento, a fronte della pertinente istruttoria

condotta dall'Ufficio preposto, in quanto in linea con gli indirizzi programmatici stabiliti dalla Giunta regionale a mezzo delle richiamate D.G.R. n. 102/2019 e della D.G.R. n. 281 del 30/06/2021, per l'importo complessivo di €15.000.000,00. Resta inteso che, in caso di necessità, tale progetto esecutivo, fermo restando l'importo complessivo, può essere modificato e/o integrato in corso d'opera, mediante la presentazione e approvazione, da parte dell'Amministrazione regionale, di apposite schede progettuali di modifica e/o integrazione;

- la Convenzione di cui al punto b. tra l'RLA (Responsabile di Linea di Azione) del progetto denominato: "Interventi di manutenzione naturalistico-ambientale atti a prevenire e mitigare i rischi naturali ed antropici e a ripristinare gli ecosistemi danneggiati dagli incendi boschivi – Annualità 2021", che risulta essere il Direttore Generale della D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50.07.00) e l'Amministratore Unico della Società SMA Campania S.p.A. è stata regolarmente sottoscritta in data 6 agosto 2021;

#### **CONSIDERATO**

- Che nel quadro economico del progetto POC, approvato con n. 281 del 30/06/2021, è previsto tra gli investimenti l'acquisto di n. 10 autocarri furgonati per un importo complessivo di € 350.000,00;
- Che tale investimento dovrà fare riferimento al CUP F29J21004200002 relativo all'annualità 2021;

#### **PRECISATO**

Che è necessario procedere all'acquisto di tali mezzi al fine di rinnovare il parco mezzi ormai vetusto e garantire a tutto il personale la piena operatività per il raggiungimento dei cantieri ed il trasporto delle attrezzature di lavoro;

Le azioni possono essere così sintetizzate:

#### **OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Fornitura di n. 10 autocarri furgonati


#### **IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO**

Da una analisi di mercato espletata e da procedure di gara svolte precedentemente per analoghe forniture, l'importo complessivo della fornitura ammonta ad € 350.000,00 oltre IVA come per legge.

Si riporta, inoltre, il quadro economico dell'importo totale dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO			
	Descrizione	Importo Euro	
		parziale	totale
<b>A</b>	<b>IMPORTO DELLA FORNITURA</b>		
1	Importo della fornitura	350 000,00 €	
2	Oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	0,00 €	
	Importo complessivo dell'appalto (A)		350 000,00 €
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1	Imprevisti (5% di A)	17 500,00 €	
2	Spese tecniche ex art.113 D.Lgs.n.50/2016 s.m.i. (2% di A) (Incentivo funzioni tecniche interne)	7 000,00 €	
3	Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara	4 000,00 €	
4	Contributo ANAC (per importo uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00)	225,00 €	
5	IVA (22% di A+B1+B3)	81 730,00 €	
	Somme a disposizione della S.A. (B)		110 455,00 €
	<b>TOTALE GENERALE Inclusa IVA (A + B)</b>		<b>460 455,00 €</b>

**Il Responsabile Area Cantieri e  
Manutenzione sul territorio**  
dott. agr. Alessandro Soria



**Visto: Il Direttore Tecnico**  
Ing. Bruno Cirigliano

