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Al Responsabile Manutenzione impianto
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Ing. Giacomo Perna
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p.i. Luigi Riccardi
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Determima 8 €or lleyamenta primario

caclea D reparta 5o

Oggetto: Esecuzione lavori di manutenzione necessari per la riparazione della coclea D del Reparto

Sollevamento primario presso 'impianto di depurazione di Napoli Est sito in via De Roberto —NA-

Determinazione a contrarre

VISTE
e La deliberazione n. 326 adottata dalla Giunta Regionale il 3 novembre 2013.
e La deliberazione n. 829 adottata dalla Giunta Regionale il 23 dicembre 2015:

e |l decreto n. 414 del 1° luglio 2016 con cui il Direttore Generale per I'Ambiente e I'Ecosistema Ji
Regione Campania, ritenuto concluso a far data dal 1° luglio 2016 il rapporto, in qualsiasi form.
intrattenuto tra il consorzio FU.GLS.T. e Regione Campania per la gestione dell'impianto di
depurazione di Napoli Est ed ha affidato a far data dal 1° luglio 2016 il servizio di gestione
dell'impianto di depurazione di Napoli Est in favore alla societa SMA Campania SpA. organismo in
house di Regione Campania. secondo quanto previsto dall'art. 5. primo comma, del D.Lgs. &

50/2016:

e La deliberazione n.8 adottata dall'Amministratore Unico il 9 ottobre 2014
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e Ladeliberazione n. 9 adottata dall' Amministratore Unico il 30 dicembre 2015:
e Ladeliberazione n.11 dell’Amministratore unico del 7 luglio 2016;
e La deliberazione n.14 dell’ Amministratore Unico del 25 ottobre 2016:

¢ La deliberazione n.03 dell’Amministratore Unico del 26 gennaio 2017.

ATTESO CHE:
e a far data dal giorno 8 luglio 2016 la SMA Campania SpA. & subentrata al Consorzio FU.G.L.S.T.

quale gestore pro-tempore dell impianto di depurazione Napoli Est.

RITENUTO
e la necessita di porre in essere tutte le attivita necessarie alla prosecuzione della corretta gestion.

dell'impianto, ivi incluse le attivita di manutenzione straordinaria a guasto.
PREMESSO CHE:

e in data 31/12/2019 con segnalazione del Reparto Conduzione n.512 si evidenziava la presenza di
rumorosita anomale in corrispondenza della Coclea D del reparto Sollevamento Primario e che. per
tale motivo, la stessa coclea veniva fermata:

e veniva predisposto la chiusura del pozzetto coclea e lo svuotamento dello stesso per effettuare una
ispezione in sito:

e dalla ispezione risultava che la coclea risulta danneggiata a seguito del verificarsi di una lesione
strutturale che interessa la zona superiore del fusto tale da renderne impraticabile il suo
funzionamento:

o il fuori servizio della coclea , atteso "attuale fermo anche delle coclee A e C a causa della necessita
di eseguire attivita di riparazione straordinaria e per le quali sono in corso i relativi lavori, determina
una situazione di emergenza in quanto sulle n. 4 coclee installate ne risultano in servizio solo una
(coclea B ) avendo. invece . la necessita di avere almeno una coclea di scorta:

¢ quanto sopra determina la possibile interruzione del normale processo di depurazione con

conseguente pregiudizio alla pubblica incolumita.
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PRECISATO CHE:

o Che I"affidamento sara effettuato con procedura aperta tramite il portale di E-PROCUREMENT della

scrivente e pubblicato come per legge:

VISTO:

¢ La relazione tecnica a firma del Responsabile dell'impianto P.I. Luigi Riccardi. con firma di
autorizzazione  del  Direttore  Tecnico  Ing.  Bruno  Cirigliano in  data  08/01/2019

prot.004/2018/L.R/Napoli Est.

relativi alla:
Esecuzione lavori di manutenzione necessari per la riparazione della coclea D del Reparto Sollevamento

primario presso I"impianto di depurazione di Napoli Est sito in via De Roberto ~NA-

VERIFICATO CHE:

° ¢ possibile procedere all’affidamento di che trattasi per il tramite il portale di E-PROCUREMENT
della scrivente e pubblicato come per legge. ai sensi dell’art.36. comma 2 lettera ¢ del D.lgs.

50/2016);

e la spesa complessiva prevista, che forma il quadro economico di riferimento di cui all’art. 3. trova
copertura nelle previsioni finanziarie richiamate dall’art. 6 della convenzione stipulata in data
10/03/2017 (Prot. 2208) con la Regione Campania, che riconosce a SMA Campania corrispettivi a
misura, dietro presentazione con cadenza mensile e previa verifica della relativa documentazione

contabile a supporto e dimostrazione dei costi sostenuti nel mese precedente:
e trattasi di lavori necessari al regolare funzionamento degli impianti;

° I"'importo dell’affidamento presunto ¢ pari a € 163.500,78 oltre .V.A.;
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'l'importo della spesa, comsente il ricorso alla pmcedum aperta  aperta Uamite il p()r!alc di

E- PROCUREMENI della scrivente e pubblicato come per lc&gc..m sensi dell"an. 36. comma 2 lettera ¢

_del D.Lgs. 50/2016);

Detto corrispettivo deve intendersi comprensivo dégli oneri _per la sicurezza ¢ trasporto, imballo fino
alla sede di consegna ¢ compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso. occorrenti per

I"esccuzione in maniera compiuta dell*affidamento in oggetto ¢d al netto dell’ IVA.

DETERMINA

" ° Per le motivazioni di‘cui in prcmtssn. che formano parte imcgrume del presente pmvvi:dimcmo:

o

Di approvare la previsione complessiva di spesa per i lavori per un |mporto pari ad € 163.500. 78 oltre
LV.A;

Di approvane Inmpegno di spesa determinato dall’espletamento della proct.dum esz.guua presso

I nmpmmo di dcpurnzlone di Napoli est che in ragione della relnuone tecnica si attesta m € 163.500.78

' ollre lVA

Di approvare che I'appalto sia espletato con procedura aperta tramite il portale di E-PROCUREMENT .
della scrivente e pubblicato come per legge. ai sensi dell’art.36, comma 2 letiera ¢ del D.Lg-
50/2016):

Di nominare quale responsabile del prbccdimento ing. Gincomo' Perna. in qualita di’ Responsabile

della manutenzione dell’impianto di depurazione di-Napoli est:

di dare mandato al Responsabile del Procedimento per ttti gli.adempimenti consequenziali.

ALLEGATI: Relazione tecnica

[1 Direttore Generale

ylrea Freschi

-Pagina |4
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE NAPOLI EST
Napoli, 08/01/2019
Prot. 04/2019/RL/Napoli Est

Oggetto: Esecuzione lavori di manutenzione necessari per la riparazione della coclea D del Reparto

Sollevamento primario presso I’impianto di depurazione di Napoli Est sito in via De Roberto ~NA-

Relazione tecnica
VISTE

o la deliberazione n. 526 adottata dalla Giunta Regionale il 3 novembre 2015;

o ladeliberazione n. 829 adottata dalla Giunta Regionale il 23 dicembre 2015;

¢ il decreto n. 414 del 1° luglio 2016 con cui il Direttore Generale per I'Ambiente e I'Ecosistema di
Regione Campania, ritenuto concluso a far data dal 1° luglio 2016 il rapporto, in qualsiasi forn:2
intrattenuto tra il consorzio FU.GLS.T. ¢ Regione Campania per la gestione dell'impianto di
depurazione di Napoli Est ed ha affidato a far data dal 1° luglio 2016 il servizio di gestione
dell'impianto di depurazione di Napoli Est in favore alla societh SMA Campania SpA, organismo in
house di Regione Campania, secondo quanto previsto dall'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n
50/2016;

o ladeliberazione n.8 adottata dall' Amministratore Unico il 9 ottobre 2014;

° ladeliberazione n. 9 adottata dall' Amministratore Unico il 30 dicembre 2015;

o ladeliberazione n.11 dell’ Amministratore unico del 7 luglio 2016;

* ladeliberazione n.14 dell’ Amministratore Unico del 25 ottobre 2016;

 ladeliberazione n.0l dell’Amministratore Unico del 17 gennaio 2017,

]

la deliberazione n.03 dell’ Amministratore Unico del 26 gennaio 2017.
ATTESO CHE:
° a far data dal 8 luglio 2016 la SMA Campania SpA, & subentrata al Consorzio FU.GLS.T. quale
gestore pro-tempore dell’impianto di depurazione Napoli Est.
RITENUTO
o la necessita di porre in essere tutte le attiviti necessarie alla prosecuzione della corretta gestione

delf’impianto, ivi incluse le attivita di manutenzione straordinaria a guasto.

S.M.A, Sistemi per la Metearologia ¢ 'Ambiente Campania S.p.A.
nsagqueners 7 Centro CiraZ'onale 1so:a £.7 7 8343 Napoli - italy
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PREMESSO CHE :

Q

VISTO

in data 31/12/2019 con segnalazione del Reparto Conduzione n.512 si evidenziava la presenza di
rumorosita anomale in corrispondenza delta Coclea D del reparto Sollevamento Primario ¢ che, per
tale motivo, la stessa coclea veniva fermata;

veniva predisposto la chiusura del pozzetto coclea ¢ lo svuotamento dello stesso per effettuare una
ispezione in sito;

dalla ispezione risultava che la coclea risulta danneggiata a seguito del verificarsi di una lesione
strutturale che interessa la zona superiore del fusto tale da rendeme impraticabile il suo
funzionamento;

il fuori servizio della coclea , atteso I’attuale fermo anche delle coclee A e C a causa della necessita
di eseguire attivitd di riparazione straordinaria e per le quali sono in corso i relativi lavori, determina
una situazione di emergenza in quanto sulle n. 4 coclee installate ne risultano in servizio solo una
(coclea B ) avendo, invece , la necessita di avere almeno una coclea di scorta;

quanto sopra determina la possibile interruzione del normale processo di depurazione cou

conseguente pregiudizio alla pubblica incolumita;

l'autorizzazione ricevuta dai Funzionari della Regione Campania, RUP architetto Pasquale Bruno,

con verbale del 04/01/2019 che prendono atto ed autorizzano 1’intervento a farsi.

Le azioni possono essere cosi sintetizzate:

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Esecuzione lavori di manutenzione necessari per la riparazione della coclea D del Reparto

Sollevamento Primario presso ’impianto di depurazione di Napoli Est sito in via De Roberto-Na-

IMPORTO PRESUNTO DELLA RICHIESTA AFFIDAMENTOQ

da quanto evidenziato nel computo metrico estimativo I’importo presunto della richiesta di affidamento ¢ di
€ 163.500,78.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

¢ ©6 0o e o0 o

Elaborato E.01 : Specifica tecnica

Elaborato E.02 : Computo metrico

Elaborato E.03 : Elenco prezzi

Elaborato E.04 : Analisi dei Prezzi

Elaborato E.Q5 : Stima incidenza sicurezza
Elaborato E.06 : Stima incidenza manodopera
Elaborato E.07 : Elaborati grafici

Pagina [2
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Per approvazione

I} Direttore Tecnico

Ing. Bruno Cirigliano
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del Sollevamento Primario
PROGETTO ESCUTIVO
(art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016)

Elaborato EO1 : Specifica tecnica

Impianto di depurazione di Napoli Est - Via De Roberto snc — Napoli |
Interventi di manutenzione straordinaria per la revisione della coclea D

Data

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NAPOLI EST

Interventi di manutenzione straordinaria per la
revisione della coclea D del Reparto Sollevamento

Primario

PROGETTO ESCUTIVO
(art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016)

ELABORATO EO1: SPECIFICA TECNICA

Pagina 1 di 34

‘ 08/01/2019 |

Committente

: SMA

Progettazione

: SMA

Il responsabile
dell’lImpianto

: SMA

Campania Campania Caanla
Impianto di Depurazione di Ing. Giacomo Perna 1. Yigi Ricgardi
Napoli Est / ‘
Via de Roberto snc - iy
80147 Napoli 2
|
0 Emissione del documento | Bozza / Aziendale SMA Campania S.p.A. Ing.G.Perna P.I. LRiccardi _1
REV. DESCRIZIONE Stato fLivello Committente Progettista Il Responsabil
Legenda | Stato : Bozza — In approvazione — Documento definitivo

vietata

e
dell'lmpianto
Livello di classificazione : Pubblico — Aziendale — Riservato Aziendale /Riproduzione vietata — Uso ristretto / Riproduzione
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C a m p a n 1a de! Sollevamento Primario
PROGETTO ESCUTIVO Data
(art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016) 08/01/2019
Elaborato EO1 : Specifica tecnica
Sommario

How N =

Specifica tecnica

4.1  Descrizione coclea
4.2 Attivita da eseguire per le riparazioni
5 Sabbiatura e verniciatura coclea
5.1  Specifiche sabbiatura e verniciatura

= O 00 ~N O

Piano di sollevamento coclea
Prescrizioni di sicurezza
Procedura di affidamento e qualificazione impresa esecutrice
Tempi di esecuzione
O AlIBGALI ...t e e et e e e et a e tba e e e nae s etnnereaenaraaan

CAUSE AVATIA ... e e ettt e e e e e

perla fiparazione ............cooooeiii
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C am pa Nnia del Sollevamento Primario
PR AR PROGETTO ESCUTIVO Data
: (art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016) 08/01/2019
Elaborato EQ1 : Specifica tecnica

1 Premessa

La presente specifica riguarda I'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la
revisione della Coclea D reparto Primo Sollevamento presso I'impianto di depurazione di Napoli
Est sito in via De Roberto Napoli, affidato in gestione al S.M.A. Campania S.p.A. dalla Regione
Campania.

La coclea in questione é stata fermata a seguito della segnalazione di anomalia di cui alla
Richiesta di intervento di manutenzione emessa dal Reparto Conduzione n. 512 in data
31/12/2018.

Allo stato attuale la coclea risulta danneggiata a seguito del verificarsi di una lesione strutturale
che interessa la zona centrale del fusto tale da renderne impraticabile il suo funzionamento.

Per quanto sopra veniva redatto il progetto di fattibilita tecnico-economica per la I'esecuzione dei
lavori per gli interventi di revisione e riparazione della coclea.

Nell'ambito di tale manutenzione straordinaria sono stati ,quindi, prodotti i seguenti elaborati :
- Elaborato E.O1 : Specifica tecnica
- Elaborato E.02 : Computo metrico
- Elaborato E.03 : Elenco prezzi
- Elaborato E.04 : Analisi dei Prezzi
- Elaborato E.05 : Stima incidenza sicurezza
- Elaborato E.06 : Stima incidenza manodopera
- Elaborato E.07 : Elaborati grafici

2 Descrizione avaria

In data 31/12/2018 veniva segnalato dal settore Conduzione con richiesta n. 512 che la coclea D
del reparto Primo Sollevamento risultava rumorosa.

Dopo una attenta ispezione si & constatato che la coclea si era posizionata su un lato del letto di
alloggiamento a causa della lesione circonferenziale del fusto .

Il fermo della macchina era avvenuto bruscamente e repentinamente dopo che si erano udite forti
rumorosita provenienti dal locale sollevamento.

Inoltre da una ispezione effettuata sulla macchina si evidenziava quanto segue (come da
documentazione fotografica ):

o Lesione su quasi tutta la circonferenza del fusto coclea in vicinanza di una fascia gia
riportata a suo tempo (per una precedente riparazione). Tale lesione ha determinato la
suddivisione della coclea in due tronchi (inferiore e superiore). La lesione si evidenzia
subito dopo un cordone di saldatura della precedente riparazione con il verificarsi di una
apertura quasi circonferenziale

o Allagamento del tratto inferiore del corpo coclea fino al livello statico in vasca e anche oltre
per effetto delle infiltrazioni di acqua nella zona lesionata.

o La sede della coclea risultava abrasa da un lato a causa dello sfregamento della macchina
sulla stessa sede

0 Emissione del documento | Bozza / Aziendale SMA Campania S.p.A. Ing.G.Perna P.l. L.Riccardi
REV. DESCRIZIONE Stato /Livello Committente Progettista Il Responsabile
dell’lmpianto

Legenda | Stato : Bozza - In approvazione — Documento definitivo
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C am pa lila del Sollevamento Primario
R PROGETTO ESCUTIVO Data
(art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016) 08/01/2019

Elaborato E01 : Specifica tecnica

Coclea nel suo alveo Zona della lesione

3 Cause avaria

Da una attenta analisi del tipo di lesione si ipotizza che la stessa sia avvenuta per cedimento a
fatica del materiale costituente il fusto della coclea soggetto a cicli di fatica per effetto della
inflessione propria della coclea e del disallinemento residuo della stessa.

Infatti tale ipotesi trova un ampio riscontro considerando che il disallineamento assiale residuo
della coclea (luce superiore a 20 metri) e la inflessione della stesa sotto il peso proprio abbia
determinato un processo di fatica ciclico che ha portato al cedimento del materiale del fusto
coclea.

Tale fenomeno ha trovato riscontro anche in altri casi relativi alle coclee del sollevamento primario.

4 Specifica tecnica per la riparazione

4.1 Descrizione coclea

La coclea di sollevamento & del tipo a Vite di Archimede ed & utilizzata per il sollevamento di
acque reflue .

Essa ha le seguenti caratteristiche :

¢ Diametro albero : 1422,4 mm

e Spessore albero : 12 mm

e Spirali spessore : 8 mm

e Passo spirali : 2.800 mm

e numero spirali : tre principi sfalsati di 120°

¢ Lunghezza totale (flangia inf. -flangia sup.) : 23.250 mm

0 Emissione del documento | Bozza / Aziendale SMA Campania S.p.A. Ing.G.Perna P.l. L.Riccardi
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C 2m pa ia del Sollevamento Primario
IR N PROGETTO ESCUTIVO Data
) (arl. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016) 08/01/2019

Elaborato E01 : Specifica tecnica

La coclea & in grado di garantire le seguenti condizioni di esercizio dell'impianto di sollevamento :

- portata : 2 mcls
- prevalenza: 9.3m
- inclinazione : 35°

ed e costituita dalle seguenti parti principali :

albero cilindrico o fusto

spirali elicoidali

coni di estremita

flange di estremita lavorate a tornio per consentire I'accoppiamento dei perni di rotazione
superiore e inferiore

O 0O 00

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato nell'allegato disegno Termomeccanica ltaliana
S.P.A. n. A0/0009204000 " Assieme pompe a coclea P1" riportato in allegato.

a) albero cilindrico o fusto
La carpenteria dell'albero é realizzata mediante cesoiatura e calandratura a freddo di lamiere di
qualita con un alto grado di deformabilita.
Le dimensioni dell'albero (parte cilindrica) sono le seguenti :

¢ Diametro albero : 1.422,4 mm

¢ Spessore albero : 12 mm

o Lunghezza tratto cilindrico : 22.200 mm
I tubo o fusto & stato dimensionato per sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche alle quali &
soggetto nei limiti della freccia dichiarata.
Le lamiere sono unite mediante saldatura secondo Procedura di saldatura (WPS) ottenuta dal
costruttore in accordo alla Norma UNI EN ISO 3834.

b) Spirali elicoidali
Le spirali hanno le seguenti caratteristiche:
e Spirali spessore : 8 mm
e Passo spirali : 2.800 mm
¢ Numero spirali : tre principi sfalsati di 120°
Le spirali sono state ottenute per deformazione plastica con pressa idraulica apposita che
permette di fissare il necessario svergolamento.

c¢) Coni di raccordo albero / flange perni superiore e inferiore

I coni di raccordo tra albero e flangia di accoppiamento ai perni inferiori € superiore sono
dimensionati secondo quanto indicato nel disegno Termomeccanica Italiana S.P.A. n.
A0/0009204000 " Assieme pompe a coclea P1" riportato in allegato.

Tali coni sono tagliati a freddo e calandrato in un unico pezzo con macchine specifiche, smussati
per prepararli alla successiva operazione di saldatura.

| coni di riduzione verranno uniti all'albero mediante saldatura e costola per aumentarne la
rigidezza.
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: o PROGETTO ESCUTIVO Data
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Elaborato E01 : Specifica tecnica

d) flange di accoppiamento perni di rotazione

Le flange di accoppiamento dei perni di rotazione con la coclea sono lavorate con macchine
utensili, saldate al cono di riduzione ed internamente costolate.

In particolare :

flangia cono superiore : disegno GEARS S.p.A n. A2091 A " Gruppo comando coclea - Supporto
superiore " di cui si riporta lo stralcio.

Si precisa che l'accoppiamento tra flangia superiore e perno di rotazione superiore avviene a
mezzo di bulloneria e spine cilindriche in sostituzione di quelle coniche (pos.2) previste sulla
coclea esistente.

Tali spine sono state adeguatamente dimensionate per sopportare i carichi agenti per la rotazione

della coclea mentre la bulloneria assolve al compito dell'accoppiamento flangia coclea/perno di
rotazione superiore.
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Supporto inferiore : (cfr. dis. BRANCO ENGINEERING BUREAU n. 01-FB12-006 del 05/01/2012

“ Supporto inferiore per coclea tipo C NE" ) : trattasi di supporto oscillante provvisto di tenuta olio
lato albero e cuscinetti oscillanti

Si riporta a seguire disegno in sezione di detto supporto

e) materiali

Il materiale costituente la macchina & un acciaio di qualita S355JR (Fe 510B UNI7070) avente le
seguenti caratteristiche:

Renmin = 355 N/mm2

A% min = 20

Rm = 490-630 N/mm?2

f) componenti relativi alla motorizzazione della coclea :
¢ motore elettrico 350 kW - 6 kV
o riduttore Gear rapporto 1450/26 giri

4.2 Attivita da eseguire per le riparazioni

Le attivita di riparazione della coclea avverranno fuori sito atteso la impossibilita di
realizzare le stesse con la coclea alloggiata nel suo alveo.

Infatti, in tale situazione, risulta impossibile eseguire le necessarie saldature di riparazione
lungo l'intera circonferenza della coclea oltre che impossibile eseguire un corretto
allineamento dei due tronchi in cui risulta spezzata la coclea.
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Inoltre la riparazione fuori sito oltre a consentire un adeguato allineamento del fusto coclea
permettera I'attenta ispezione della coclea per ben eseguire le attivita di saldatura oltre che
consentire, come di seguito descritto, la sostituzione del tratto di fusto lesionato.

Si_precisa che la riparazione fuori sito della coclea prevede la sostituzione di un tratto di

fusto coclea comprendente sia la zona lesionata che il tratto interessato dalla precedente
riparazione per una lunghezza complessiva di circa 6 ml.

Le azioni da eseguire per la manutenzione straordinaria saranno :
o Attivita preliminari

o Chiusura paratoia di adduzione acqua alla coclea (a ns. cura )

o Sezionamento elettrico motore coclea (a ns. cura)

o Svuotamento pozzetto coclea per accesso a supporto inferiore : tale attivita verra eseguita
mediante la installazione di pompa sommergibile potenza non inferiore a 2 kW per
l'abbassamento del livello d'acqua ; tale pompa dovra rimanere in sito per garantire
I'eventuale pompaggio di infiltrazioni d'acqua causate da trafilamenti attraverso la paratoia
di adduzione ( a ns. cura)

o Pulizia pozzetto : rimozione dei residui melmosi depositati nel pozzetto di adduzione
attraverso I'utilizzo di autoerspurgo

o Svuotamento del corpo coclea dall'acqua infiltrata attraverso le lesioni dello stesso
mediante la realizzazione di un foro diam. 30 mm su cui verra saldato un cannotto filettato
provvisto di tappo

o Smontaggio coclea

Si precisa che in fase di smontaggio coclea verranno esaminati i supporti superiore ed inferiore
onde precisando che da una prima valutazione risulta gia necessario procedere alla revisione del
supporto inferiore mentre verra valutata la necessita di revisione del supporto superiore con la
eventuale sostituzione dei cuscinetti e degli elementi di usura (attivita non compresa nella presente
specifica).

La revisione del supporto superiore non & oggetto della presente specifica ed, eventualmente,
oggetto di specifica tecnica a parte dopo la valutazione della natura della revisione.

Le operazioni di smontaggio prevedono quanto segue :

- smontaggio dei pannelli di copertura del fabbricato insistenti sulla coclea da smontare : lo
smontaggio dei pannelli di copertura avverra mediante l'ausilio di autogru di appoggio
portata non inferiore a 40 tons e con operatore assicurato da linea vita operante secondo
piano di sicurezza dedicato

- preparazione delle opere provvisionali di sostegno coclea prima della sflangiatura della
stessa dai supporti superiore ed inferiore : attesa la lesione circonferenziale della coclea la
stessa, onde evitare cedimenti durante le operazioni di sollevamento, verra sezionata in
corrispondenza della lesione per ottenere due tronchi separati da sollevare uno per volta.
Su ogni tronco verranno saldati i golfari di sollevamento identici a quelli gia esistenti.

- posizionamento di autogru portata 450 ton nella zona adiacente al reparto sollevamento la
quale operera secondo il piano di sollevamento riportato nella presente specifica

- imbracaggio del tronco di coclea inferiore alla autogru portata 450 ton
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- smontaggio supporto inferiore previo smontaggio dei bulloni di ancoraggio al basamento in
c.a. . Il supporto verra assicurato al perno di rotazione mediante un collegamento solidale
onde prevenirne lo sfilamento durante le operazioni di sollevamento . Tale supporto verra
sfilato solo dopo il deposito a terra del tronco di coclea lasciando in opera il perno per le
operazioni di allineamento coclea in fase di riparazione.

- sollevamento e deposito a terra del tronco di coclea inferiore secondo il piano di
sollevamento riportato nella presente specifica

- imbracaggio del tronco di coclea superiore alla autogru portata 450 ton

- disaccoppiamento del tronco superiore dal supporto mediante la sflangiatura del perno

- sollevamento e deposito a terra del tronco di coclea superiore secondo il piano di
sollevamento riportato nella presente specifica

- smontaggio supporto superiore mediante disaccoppiamento giunto perno-riduttore e
disaccoppiamento supporto dal perno di rotazione

o Manutenzione fusto coclea

La manutenzione della coclea consistera nel posizionamento dei due tronchi su supporti provvisori
dotati di cuscinetti di rotolamento per consentire la rotazione della coclea durante le operazioni di
saldatura.

Tali supporti saranno dotati di sistema di regolazione a spostamento venrticale e orizzontale per
consentire le operazioni di allineamento e saranno ancorati a basamenti in c.a. gia esistenti sul
piazzale antistante il reparto e posizionati a distanza utile per le operazioni di allineamento e
saldatura dei due tronchi di coclea.

Particolare fotografico supporti provvisori
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La riparazione prevede la sostituzione di un tratto di fusto in corrispondenza della zona
lesionata di lunghezza non inferiore a 6 metri mentre le saldature circonferenziali del tratto
di fusto sostituito ai due tronchi di fusto della coclea verranno rinforzate con costole di
rinforzo (costole di imbastitura).

Le operazioni di riparazione sono di seguito descritte:

1) accoppiamento del perno superiore alla flangia coclea

2) montaggio dei supporti provvisori sui basamenti in c.a esistenti

3) predisposizione di n. 2 cavalletti intermedi per il sostegno dei due tronchi del fusto coclea . Tali
cavalletti, dotati di vitoni di regolazione, consentiranno l'accostamento dei tronchi di coclea
durante le operazioni di saldatura del tratto di fusto in sostituzione

4) Sollevamento dei tronchi di coclea e posizionamento degli stessi sui supporti provvisori e sui
cavalletti intermedi

5) esecuzione delle operazioni di riparazione secondo la tabella operativa oraria riportata a seguire
con la precisazione che tale tabella &€ desunta da attivita di riparazione similari gia eseguite :

- N. Tot.
Pos. Descrizione .| Ore
Operai Ore
Posizionamento supporti provvisori (dime di riscontro) sui basamanti in c.a.
1 e loro allineamento 1 16 16
2 Posizionamento dei cavalletti di sostegno e loro allineamento 1 12 12
Posizionamento del filo di acciaio e riscontro con piombi ammortizzatori in
3 bagno d'olio 1 6 6
Imbracatura con autogru di appoggio 40 ton della spirale e suo taglio sulla
4 parte di fusto da sostituire 2 30 60
Eliminazione della ribava da taglio e scorie dai settori di spirale (sui due
S tronchi) 2 16 32
6 Eliminazione della ribava da taglio e scorie sulla parte di albero sana 2 8 16
Taglio della parte di albero da sostituire per una lunghezza di circa 4 m (sui
due lati) 2 8 16
8 Pulizia dei bordi della parte sana di fusto 2 6 12
9 Cianfrinatura dei bordi dell'albero (su due fronti) 2 16 32
Taglio e calandratura di lamiera 12 mm spessore per il rifacimento del
10 | tratto fusto da sostituire 2 8 16
Saldatura longitudinale interna ed esterna dello spezzone di m 6 del tronco
11 [ di fusto nuovo da sostituire 2 24 48
Preparazione di n. 4 longheroni da mt 8 in HEB 120 per l'allineamento dello
12 spezzone nuovo con il primo tronco, propedeutico alla saldatura 2 24 48
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Saldatura circonferenziale del tronco allo spezzone di coclea con passate

13 interne ed esterne 2 30 60
Smontaggio dei longheroni di allineamento dello spezzone di fusto conil

14 primo tronco 2 5 10
Posizionamento dei due tronconi di coclea sulle dime di riscontro e

15 | cavalletti 2 10 20

Allineamento con martinetti idraulici dei tronconi di coclea con il filo di
riscontro mediante i piombi ammortizzati

16 2 8 16
Calde eseguite con riscaldamento/raffreddamento delle parti deformate

17 per permettere l'allineamento dei tronchi spezzati 2 30 60

18 | Taglio di piatto 20x80x180 per la costruzione di costole di imbastitura 2 4 8

19 | Cianfrinatura delle costole di imbastitura 2 16 32
Taglio delle feritori circonferenziali per l'inserimento delle costole di

20 imbastitura sul primo tronco 2 20 40
Taglio delle feritori circonferenziali per I'inserimento delle costole di

21 imbastitura sul secondo tronco 2 20 40
Inserimento delle costole tra il primo ed il secondo tronco e saldatura dei

22 bottoni di imbastitura sul primo tronco 2 15 30
Saldatura delle costole al primo tronco con passo del pellegrino per evitare

23 | deformazioni 2 40 80

Controllo delle deformazioni dopo la saldatura delle costole di rinforzo e
riallineamento dei tronchi coclea con uso di martinetto idraulico e calde di

24  |riscaldamento / raffreddamento 2 16 32
Imbastitura delle costole di rinforzo al secondo tronco con bottoni di

25 [saldatura 2 15 30
Saldatura delle costole al secondo tronco con passo del pellegrino per

26 |evitare deformazioni 2 40 80

Controllo delle deformazioni dopo la saldatura delle costole di rinforzo e
riallineamento dei tronchi coclea con uso di martinetto idraulico e calde di
27 riscaldamento / raffreddamento 2 16 32

Prima passata di saldatura circonferenziale tra i due tranchi con passo del
28 pellegrino negli intervalli delimitati dalle costolature 2 20 40

Controllo delle deformazioni dopo la prima passata di saldatura e
riallineamento dei tronchi coclea con uso di martinetto idraulico e calde di

29 riscaldamento / raffreddamento 2 40 80
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Seconda passata di saldatura circonferenziale tra i due tronchi con passo del
30 pellegrino negli intervalli delimitati dalle costolature 40 80
Controllo delle deformazioni dopo la seconda passata di saldatura e
riallineamento dei tronchi coclea con uso di martinetto idraulico e calde di
31 riscaldamento / raffreddamento 16 32
Terza passata di saldatura circonferenziale tra i due tronchi con passo del
32 pellegrino negli intervalli delimitati dalle costolature 40 80
Controllo delle deformazioni dopo la terza passata di saldatura e
riallineamento dei tronchi coclea con uso di martinetto idraulico e calde di
33 riscaldamento / raffreddamento 40 80
34 | Molatura delle saldature per la preparazione della saldatura finale 5 10
Quarta passata finale di saldatura circonferenziale tra i due tronchi
35 |(continua) 20 40
36 |Controllo finale delle deformazioni 8 16
37
TOTALE ORE 1342
NOTA : | RISULTA PREVISTA NS. ASSISTENZA CON LA PRESENZA DI N. 2 OPERAI PER ATTIVITA' DI
SUPPORTO
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o Supporto inferiore:
E' richiesta la revisione del supporto inferiore mediante (cfr. dis. BRANCO ENGINEERING
BUREAU n. 01-FB12-006 del 05/01/2012 “ Supporto inferiore per coclea tipo C NE” ) :
o Ispezione del supporto per verifica eventuali danneggiamenti (lesione perni di
accoppiamento, deterioramento bronzina, etc...)
o Trasporto del supporto inferiore completo di perno e mozzo in officina per le verifiche di
tolleranza e relativa revisione compreso :
o Sostituzione cuscinetti (n. 2 cuscinetti)
o Sostituzione gruppo di tenuta olio (anelli di tenuta del tipo HMS)
o Sostituzione distanziali cuscinetti
o Rimontaggio supporto
o Ripresa in opera delle filettature di accoppiamento mozzo/flangia coclea con passo M33
o Fornitura e montaggio di n. 12 bulloni M33x100 CL 8.8 completi di rondelle A33 CL 8.8 per
I'accoppiamento mozzo supporto inferiore /flangia coclea

11

el El-l

Stralcio disegno supporti inferiore

o Supporto superiore (eventuali lavori da verificare in sito dopo ispezione) :

Ispezione del supporto per verifica eventuali danneggiamenti (lesione perni di
accoppiamento, deterioramento cucinetti, etc...)

o Trasporto del supporto superiore completo di perno e mozzo in officina per le verifiche di
tolleranza e relativa eventuale revisione compreso eventuale sostituzione cucinetti
(attivita non compresa nella presente specifica)

o Controllo fori di accoppiamento mozzo/flangia cociea

Si precisa che allo stato, non avendo la possibilita di procedere allo smontaggio del
supporto superiore, eventuali operazioni di revisione dello stesso (sostituzione cuscinetti,
tenute grasso, rettifiche albero, etc.) non possono essere qui definite riservandosi la
verifica a valle dello smontaggio del supporto e prevedendo specifica tecnica aggiuntiva
per eventuali lavori integrativi (qui non previsti) di revisione supporto superiore.
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o Rimontaggio coclea
Le operazioni di montaggio della coclea prevedono quanto segue :

rimontaggio supporto superiore e accoppiamento giunto riduttore /supporto superiore
posizionamento di autogru portata 450 ton nella zona adiacente al reparto sollevamento la
quale operera secondo il piano di sollevamento riportato nella presente offerta tecnica-
economica

imbracaggio della nuova coclea alla autogru portata 450 ton

sollevamento della coclea mediante le operazioni indicate nell'allegato piano di
sollevamento

posizionamento della coclea in sede e accoppiamento al supporto seriore

posizionamento e montaggio supporto inferiore

prova di rotazione della coclea con operazioni manuali

collegamento elettrico motore elettrico

prova a vuoto della coclea alla velocita di rotazione

rimontaggio dei pannelli di copertura del fabbricato insistenti sulla coclea

o Collaudo finale

o A lavori ultimati sara eseguito un collaudo macchia sia a vuoto che in carico con
registrazione dei dati di funzionamento per almeno 24 ore.
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5 Sabbiatura e verniciatura coclea

A seguito di sopralluogo eseguito in sito si & riscontrato , sulla coclea in oggetto, la presenza, in
maniera diffusa, di parti di superficie (sia del tubo che delle spire) fortemente ossidate.

Inoltre in alcuni punti si & rilevata la riduzione puntuale dello spessore del tubo a causa della
ossidazione degli strati superficiali di materiale.

Tali fenomeni sono particolarmente rilevanti nelle giunzioni saldate oltre che sul corpo macchina.

Per quanto sopra si rende necessario, anche tenendo conto della disponibilita della coclea fuori dal
suo sito di alloggiamento e comodamente disposta su supporti provvisori che ne consentono la
rotazione a mano, applicare un ciclo di sabbiatura e verniciatura che andremo di seguito a
descrivere.

Le caratteristiche della coclea sono le seguenti :

La coclea in esecuzione saldate elettricamente con albero costituito da un tubo in acciaio e chiuso
da flange saldate le spirali hanno andamento elicoidale uniforme.

Il tubo , per quanto rilevato e secondo quanto rilevato dalla documentazione tecnica, € in Fe510 o
equivalente con spirali in Fe37B o equivalente

Le superfici della coclea sono state trattate con fondo zincante a freddo e successivo strato di
catramatura.

Le caratteristiche geometriche della coclea sono le seguenti:

diametro tubo : 14 mca.
lunghezza coclea : 25,0 mca.
lunghezza eliche : 19,5 mca.
altezza spire : 0,70 m

Per quanto sopra le superfici da trattare assommano a :

tubo : 110 mq
spire : 30 mq
totale 140 mq

Le norme di riferimento sono le seguenti :
e SSPC VISUAL STANDARD SSPC-VIS 1 Approved and issued by : Steel structures
Painting Council 4400 Fifth Avenue,Pittsburg pa usa
¢ SVENSK STARDARD S.1.S 055900 — 1967 “Pictorial surface preparation standards for
painting steel surfaces approved and iussed by : bax 3295 stockolm 3 Sweden

| lavori di verniciatura sono relativi ad “AMBIENTE UMIDO E/O AGGRESSIVO “ cioé ad ambiente
con contatto saltuario o continuo con composti chimici, H:O di mare e H;O dolce (infiltrazioni da
falda di superficie).

5.1 Specifiche sabbiatura e verniciatura

Preparazione delle superfici

Per preparazione della superficie da pitturare si intende il complesso di operazioni, adeguate al
tipo di supporto e di prodotto da applicare, atte a garantire la maggiore durata ed efficacia della
protezione ed il migliore risultato estetico.
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Eventuali sostanze estranee, nocive alla pitturazione quali olio, grasso, terriccio, composti per
taglio, residui di saldature o altri contaminanti, devono essere eliminati con idonei sistemi prima
delle operazioni di preparazione.

Sistemi di preparazione
| sistemi da adottare per la preparazione delle superfici in acciaio immediatamente prima di iniziare
la verniciatura, dovranno essere conformi alle norme indicate nella seguente tabella :

TIPO DI PREPARAZIONE SSPC. SIS
Pulizia con solvente SP1 -
Pulizia manuale SP2 St2
Pulizia meccanica SP3 St3
Sabbiatura a metallo bianco SP5 Sa3
Sabbiatura commerciale SP6 Sa2
Sabbiatura di spolveratura SP7 Sa1
Pulizia mediante sabbiatura

a metallo quasi bianco SP10 SA2%
Idrosabbiatura

Si esplicitano, qui di seguito, i tipi di preparazione .

1. Pulizia mediante solventi (eseguita a specifica SSPC — SP1)

Rimozione di sporcizia, spruzzi di cemento materiale estraneo effettuata con spazzole e raschietti ;
rimozione e pulizia a mezzo solventi, detergenti, emulsione a vapore eseguita sino alla scomparsa
tolte di ogni residuo nocivo alla verniciatura, secondo le norme ed i procedimenti previsti nella
specifica tecnica SSPC — SP1.

2. Pulizia mediante attrezzi manuali (eseguita a specifica SSPC — SP2 con risultato finale SIS —
St2)

Pulizia di preparazione di superfici di acciaio nuove o gid verniciate effettuate mediante l'uso di
attrezzi manuali per I'eliminazione di vecchie pitture, ruggine e calamina in fase di distacco,
compresa carteggiatura di lisciatura e la totale eliminazione dei residui di lavorazione, grassi,
polvere, eseguita secondo le norme ed i procedimenti previsti nella specifica tecnica SSPC-SP2
corrispondente allo STANDARD SIS 05.59.00 St2 ( il corrispettivo include e compensa tutte le
operazioni e procedure indicate dalla specifica SP2, necessarie per I'ottenimento della pulizia).

3. Pulizia mediante attrezzi meccanici (eseguita a specifica SSPC — SP3 con risultato finale SIS -
St3)
Pulizia di preparazione delle superfici di acciaio mediante I'uso di attrezzi meccanici : scrostatori
rotativi ed a scalpello, picchetti a pistoni , spazzole rotanti, dischi smerigliatori, ecc. per la
rimozione della ruggine, calamina, vecchie pitture non aderenti in modo da realizzare superfici
lisce senza scabrosita, rilievi taglienti od incisioni e la totale eliminazione dei residui da
lavorazione, grassi, polvere; eseguite secondo le norme ed i procedimenti previsti nella specifica
tecnica SSPC — SP3 corrispondente allo STANDARD SIS 05.59.00 -. ST3 .( il corrispettivo include
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e compensa tutte le operazioni e procedure indicate nella specifica SSPC — SP3 necessarie per
I'ottenimento della pulizia).

4. Pulizia mediante sabbiatura a metallo bianco ( eseguita secondo la specifica SSPC — SP5 con
risultato finale a Standard SIS — Sa3)

Pulizia di preparazione delle superfici in acciaio mediante sabbiatura ad aria compressa e sabbie
asciutte e graniglie nei tipi e dimensioni di granuli previsti in specifica, per la totale asportazione di
calamina, ruggine, prodotti della corrosione, ossidi, vecchie pitture , grasso, olio e sporcizie ed
altre materie estranee sino al raggiungimento del colore grigio bianco metallico, seguita da
spolveratura con aria compressa o0 spazzole di saggina sino al raggiungimento delle condizioni di
pulizia corrispondenti alle norme visive Sa3 ed eseguita secondo le norme ed i procedimenti
previsti nella specifica tecnica SSPC-SP5.

5. Pulizia mediante sabbiatura commerciale (eseguita a specifica SSPC-SPC con risultato finale a
STANDARD SIS -Sa2)

Pulizia di preparazione delle superfici in acciaio effettuata mediante sabbiatrici ad aria compressa
e sabbie asciutte o graniglie nel tipo e dimensioni di granuli previsti in specifica per la rimozione
della ruggine, della calamina, di vecchie pitture ed altre sostanze estranee, ad eccezione di
leggere venature e scoloramenti di macchie e di ruggine e leggeri residui di ruggine nelle cavita,
seguita da spolveratura con aria compressa o spazzole di saggina sino al raggiungimento delle
condizioni di pulizia corrispondenti alle norme visive Sa2 ed eseguita secondo le norme ed i
procedimenti previsti nella specifica tecnica SSPC-SP6 .

6. Pulizia mediante sabbiatura di spazzolatura (eseguita a specifica SSPC -SP7 con risultato
finale SIS — Sal)

Pulizia di preparazione delle superfici in acciaio effettuata mediante sabbiatrici ad aria compressa
e sabbie asciutte o graniglie nei tipi e dimensioni di granuli previsti in specifica per la rimozione di
ruggine, calamina e vecchie pitture in fase di distacco, e di altre sostanze estranee ; seguita da
spolveratura con aria compressa e/o spazzole sino al raggiungimento delle condizioni di pulizia
corrispondenti alle norme visive Sal ed eseguite secondo le norme ed i procedimenti previsti nelle
specifica tecnica SSPC-SP7.

7. Pulizia mediante sabbiatura a metallo quasi bianco (eseguita secondo la specifica SSPC-
SP10,con il risultato finale a Standard SIS SA 2 ).

Pulizia di preparazione delle superfici in acciaio mediante sabbiatura ad aria compressa e sabbia
asciutta o graniglie nei tipi e dimensioni di granuli previsti in specifica per la rimozione del 95%
delle ruggine, della calamina, di vecchie pitture ed altre sostanze estranee ad eccezione di
leggerissime ombreggiature e scolorimenti da macchie di ruggine, seguita da spolveratura con aria
compressa e/o spazzole di saggina sino al raggiungimento delle condizioni di pulizia corrispondenti
alle norme visive Sa2 ed eseguite secondo le norme ed i procedimenti previsti nella specifica
tecnica SSPC-SP10 .

8. Idrosabbiatura
Esecuzione di pulizia di preparazione delle superfici a mezzo di idrosabbiatura effettuata con
attrezzature speciali da trattare con una miscela di acqua ad altissima pressione (non inferiore a
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200 kg/cmq) ed di adatto abrasivo (normalmente sabbia silicea escludendo sempre la graniglia
metallica) additivato con idoneo inibitore di corrosione, atossico, biodegradabile, per evitare la
formazione di ruggine fino al momento della verniciatura .

Il ciclo dovra essere completato con lavaggio con acqua dolce pulita. | prodotti vernicianti da
impiegarsi dopo la idrosabbiatura devono essere approvati per tale utilizzo dal fabbricante dei
prodotti medesimi.

Ciclo di verniciatura

Superficie| Grado Prima Spess. a Seconda Spess. a | Applicazione | Spess. a | Colore
da prep. applic. filmsecco applic. filmsecco | difinitura |filmsecco| finale
trattare Superf. pm pm pm
min/max min/max min/max
Tubazioni Sabbiatura | Applicazione a|78/80 Applicazione a| 70/75 Applicazione di|2 strati per | RAL da
SA2112 rullo di zincante rullo di  pittura doppio strato di| 35/40 num | definire
a freddo protettiva a base pittura  protettiva | cad.
tixotropico a di resine di finitura a base
base di zinco in epossidiche di catrame con
resine resistenza
epossidiche antiabrasiva

Prima dell'applicazione delle vernici dovra essere accertata l'idoneita della preparazione delle
superfici da verniciare.
Il lavoro di verniciatura dovra essere eseguito accuratamente impiegando mano d'opera idonea.
Il ciclo di verniciatura (numero di applicazione, spessori, ecc.) dovra essere in accordo alla
presente specifica ed alle istruzioni riportate nei “ product datasheets “ del fornitore delle vernici.
Quando [l'applicazione delle vernici viene effettuata all'aperto non si dovranno eseguire
verniciature mentre sussistono le seguenti condizioni :

e Pioggia

¢ Nebbia

e Umidita relativa dell’aria che causi condensazione sulla superficie del supporto a

temperatura ambiente .
e Temperatura delle superficie del supporto inferiore alla minima o superiore alla massima
consentita dalle prescrizioni del colorificio .

Si dovra prestare particolare cura nell'applicazione onde evitare i difetti di verniciatura tipo
gocciolamenti, colature, ondulazioni, sovraspessori ecc.
Ogni applicazione di prodotto verniciante, dovra essere di colore diverso in modo da produrre un
contrasto che assicuri la completa copertura della strato successivo.
Le applicazioni di antiruggine di tipo tradizionale {(minio, cromato di zinco, ecc.) possono essere
applicate sia a pennello che a rullo.
Le applicazioni di finitura possono essere applicate a pennello, a rullo.
Le attrezzature e le apparecchiature per I'applicazione delle vernici debbono essere idonee nelle
condizioni richieste per i particolari prodotti.

Diluizioni ed omogenizzazione vernici
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Le vernici, sia che vengano fornite gia miscelate (monocomponenti ) o che vengano fornite coi
componenti in recipienti separati (bicomponenti), prima dell'uso saranno convenientemente
miscelate in modo da renderle omogenee e consistenti. Durante I'applicazione dovranno essere
frequentemente agitate

Nessun diluente dovra essere aggiunto alle vernici salvo vi sia esplicita approvazione da parte
della Committente . In tal caso la diluizione dovra essere fatta esclusivamente con il tipo di diluente
consigliato dal colorificio e nella quantita raccomandata .

L’aggiunta di diluente dovra avvenire durante il processo di miscelazione ed omogenizzazione
delle vernici.

Salvo non sia specificatamente richiesto, alle vernici non dovranno essere aggiunti dei composti
essiccanti oltre a quelli gia aggiunti dal colorificio

L’ aggiunta di pigmenti od altre sostanze nelle vernici, per differenziare le applicazioni, deve essere
accettata dal colorificio .

Trattamento antiruggine su apparecchiature montate

La sequenza delle operazioni, il grado di preparazione del supporto, i cicli di verniciatura dovranno
essere conformi a quanto espressamente richiesto dalla specifica di commessa.

Le parti a contatto delle carpenterie bullonate non dovranno essere trattate, a meno che gli
antiruggini impiegati abbiano un coefficiente d'attrito uguale o superiore al coefficiente delle
superfici non trattate.

Ispezioni e collaudi
Durante ed al termine dell'applicazione dei sistemi vernicianti verranno effettuate le seguenti
ispezioni e controlli :

- Controllo della preparazione del supporto metallico secondo gli Standard S.1.S 055900
1967

- Controllo, se espressamente richiesto , del profilo di sabbiatura con adatto rugosimetro

- Controllo dei tempi di sopra verniciatura e di essiccazione secondo le indicazioni del
colorificio

- Controllo dello spessore del film a secco con idonei strumenti non distruttivi tipo
MIKROTEST, DIAMETER od equivalente (a cura della Ditta ed alla presenza dei tecnici
della Committente).

- Controllo aderenza mediante quadrettatura od altro sistema idoneo.

- Controllo visivo dell'aspetto ed uniformita delle superfici verniciate.

Difetti

Se si dovessero, durante i sopra elencati controlli , rilevare difetti di verniciatura (gocciolature,
vescicamento, ecc) oppure condizioni di preparazione, spessore, aderenza, ecc. non conformi a
quanto richiesto, I'Appaltatore & tenuto a propria cura e spese a riportare le superfici difettose al
grado d'accettabilita.

Valutazione e misurazione delle superfici

Tubazioni
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Si fara riferimento a quanto indicato nei rilievi geometrici riportati nell'allegato computo metrico con
indicazione dei diametri, delle lunghezze e delle tipologie di trattamento

Le superfici delle fiange, delle valvole, delle staffe e delle carpenterie di supporto e dei raccordi
interposti in queste strutture non verranno calcolate perché si intendono comprese.

NOTE :

Tutte le vernici prima di essere utilizzate dovranno essere sottoposte all'approvazione della
committente.

I cicli di pitturazione richiesti sono definiti nelle tabelle allegate

Durante i lavori di pulizia e di sabbiatura, i materiali di risulta ( scorie, ruggine, sabbia ecc.) vanno
rimossi dalle aree di lavoro e accumulati in appositi spazi . Al termine dei lavori tali materiali di
risulta dovranno essere trasportati e smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per lavori in elevazione sono a carico della ditta le impalcature fino a metri 8 dal piano di calpestio.
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6 Piano di sollevamento coclea

La coclea ha le seguenti caratteristiche di peso :
peso totale flangia/flangia : 20 ton circa

Il presente piano di sollevamento risulta applicabile sia nelle fasi di smontaggio che nelie fasi di

rimontaggio della coclea.

Si precisa che attesa l'incertezza sul peso dei due tronchi in cui risulta divisa la coclea anche in
fase di smontaggio si prevede ['utilizzo della autogru oggetto del presente piano di sollevamento.

L' autogru utilizzata avra le seguenti caratteristiche :
- n.1autogrt GROVE GMK 7450 portata 450 ton con contrappeso da 120 ton (sollevamento)

In fase di dettaglio verranno definiti i dettagli progettuali per le attivita di imbracaggio, sollevamento
e deposito a terra della coclea con particolare riferimento a :

- definizione degli accessori di sollevamento

- definizione delle brache e delle procedure di imbracaggio
- verifica della integrita delle apparecchiature con particolare riferimento ai punti di

imbracaggio

- definizione del grafico autogru con indicazione braccio e distanza centro ralla — asse tiro
- dimensionamento delle piastre di ripartizione del carico degli stabilizzatori e verifica di
consistenza del terreno

Si precisa quanto segue :

- le operazioni di sollevamento dei conci avverranno con l'autogru di seguito descritte le quali li
solleveranno a mezzo di una operazione controllata e coordinata come descritto nella presente

relazione

- limbracaggio della coclea/conci avverra utilizzando i golfari predisposti e dimensionati con
relativa relazione di calcolo da fornire a cura della ditta esecutrice
- la posizione delle gru sara definita in fase di sollevamento e comunque secondo lo schema
allegato alla progettazione di dettaglio
- le operazioni di sollevamento non prevedono movimentazione o traslazione della coclea in

quanto la stessa

successivamente , riposizionare la coclea riparata.

verra semplicemente sollevata in modo da poterla estrarre dal vano e,
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Grafici autogru e parametri di sollevamento

In relazione alle caratteristiche della autogru si evidenzia che i parametri del sollevamento saranno
indicati nelle tabelle riportate di seguito .

autogru GROVE GMK 7450 portata 450 ton con contrappeso da 120 ton (sollevamento)
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| parametri di sollevamento sono i seguenti :

sollevamento coclea (in fase di rimontaggio)

Tipo autogru autogrit GROVE GMK 7450 portata 450 ton
con contrappeso da 120 ton (sollevamento)

Contrappeso (ton) 120

Raggio (m) 40,0

Lunghezza braccio max (m) 45,0

Portata (ton) 21,0

Peso coclea (ton) 20,0

Quota max (m) 12,0

Modalita di imbracaggio

La coclea verra imbracati a mezzo di catene o funi di sollevamento di seguito indicate.

Tali funi o catene verranno saldamente collegate ai golfari di imbracaggio attraverso anelli e
maniglioni di seguito indicati.

Accessori di sollevamento :
Catene : verranno utilizzate n. 4 catene per ogni concio aventi le seguenti caratteristiche : diam.
catena 32 mm ; portata singolo braccio 31,5 ton

Carico di Lavoro
IS INNG 2L _254.G

I AN A

Diamauo catena  Verticale Acappioc  0°-a:d5°  45°:0260°  0°za-d5° n 60“ u- 4*’ 45°% a~ 60"
mm kg kg kg kg kg
é 1120 890 ..580 1120 1.250 850 2360 1680
B 1.500 1.200 21C0 1300 1.680 1.2C0 1150 240
s 2.030 1.600 2.8CQ 2000 2240 1.600 1230 3.000
10 3150 2500 4230 31%0 3.50C 2.3¢0 6.680 4728
13 $.300 4.200 7465 3300 s.90C 4.2C0 11.200 7950
16 $.030 6.300 11.20¢ 8.C00 $.90C 63CO 16.97C 11.800
20 12300 10.000 17.00C 12.5C0 14000 10.000 26.500 18.750
2 15000 11.800 21.200 15.0C0 16.800 11.800 31.50C 22400
26 21200 16.900 29.98C 21.2¢0 23600 16.500 H.97C 31.500
KN 213500 25.000 44.50C 31500 35.200 22.008 66.00C 47250
Tabella 1
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Brache

Nel caso di utilizzo di brache di funi di acciaio a 1 braccio esse saranno dimensionate per una
portata massima di 26.000 kg (peso massimo da sollevare 20 t) ed aventi le seguenti
caratteristiche (vedere tabella) :

¢ diam. minimo nominale della fune : 48 mm (fune con anima metallica)

¢ coefficiente di sicurezza paria 5

@

30
32
34
36
40
44
48
52
56
60
70
76

BRACHE IN FUNE Dl (: :;a:,.,..,,.,wm:ce?’:)

ACCIAIO LUCIDO E BRACHE CON ASOLE 7
ZINCATO CON @: :n@ ®
ANIMA METALUCA BRACHE CON RADANCE e

Coefficiente di sicurezza 5
PORTATA

NOMINALE  SINGOLA /\
| o\

103
La lunghezza minima L &:

- 50 volte il diametro fune per le brache con asole e manicotti
- 33 volte per redance e manicotti

- 75 volte per asole impalmate

- 58 volte per redance impalmate

(*) Diametro massimo del perno

USATA  USATA A CANESTRO
d(*) ASOLEA*B

kg. kg. kg. kg. mm. mm.
10.790 21.580 18.680 15.260 80 240x480
11.840 23.680  20.500 16.750 95 256x512
13.510 27.020 23.390 19.110 100 272x544
14.990 29980 25.960 21.200 110 288x576
18.540 37.080 32.100 26.220 120 320x640
22.390 44780  38.770 31.670 150 352x704
26.610 53.220 46.080 37.640 160 384x768
31.200 62.400 54.030 44.130 170  416x832
36.340 72680 62.930 51.400 170  456x912
41.660 83.320 72.140 58.930 180  480x960
56.510 113.020 97.850 79.930 200 560x1.120
66.620 133.240 115.360 94.230 210  608x1.216
117.510 235.020 203480 166.210 220 824x1.648

0 Emissione del documento | Bozza / Aziendale SMA Campania S.p.A. Ing.G.Perna P.1. L.Riccardi
REV. DESCRIZIONE Stato /Livello Committente Progettista Il Responsabile
dell'impianto
Legenda | Stato : Bozza - In approvazione — Documento definitivo

Livello di classificazione : Pubblico — Aziendale — Riservato Aziendale /Riproduzione vietata — Uso ristretto / Riproduzione
vietata




- SMA
Campania

del Solievamento Primario
PROGETTO ESCUTIVO

(art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016)

Elaborato E01 : Specifica tecnica

T lr_npianto di depurazione di ngoli Est - Via De Roberto snc— Napol
Interventi di manutenzione straordinaria per la revisione della coclea D

Pagina 27 di 34

Data
08/01/2019

Grilli e maniglioni
Si scelgono i maniglioni per I'imbracaggio per portate fino a 25 ton con perno diam. 51 mm .

GRILLI ZINCATI i
DI ACCIAIO LEGATO
UNI 1947 =
Coefficiente di sicurezza 6 fino a 130 t. ..,.f‘,‘.‘.;.
5da150t. a 700 t. '
Coefficiente di sicurezza
6
PORTATA A B C D E H
t. mm. mm. mm mm mm. mm.
13,5 57 92 35 38 84 153
17 60 98 38 41 92 166
25 73 127 45 51 110 204
35 83 146 51 57 127 225
50 105 184 63 70 153 302
75 127 200 75 83 165 371
100 146 235 89 95 203 428
130 165 265 102 108 229 435
150 165 275 105 115 230 455
200 175 290 120 130 260 565
250 200 305 125 140 280 610
300 200 305 135 150 300 675
400 225 325 165 175 350 735
500 250 350 175 185 370 790
Dal catalogo METALCORDE
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influenza delle condizioni metereologiche

In relazione all'influenza delle condizioni metereologiche si stabilisce che allorché le condizioni
meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza del
funzionamento, esponendo cosi i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all’aria aperta di attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate
misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro.

In particolare per le gru installate all'aperto soggette ad agenti atmosferici devono essere presi
provvedimenti tecnici e organizzativi per garantire la stabilita in presenza di azioni meteorologiche
prevedibili sia in servizio che fuori servizio (ancoraggi, anemometri, dispositivi di avvertimento).

Azione del vento

Valori della pressione dinamica :

si ammette che il vento possa soffiare orizzontalmente da tutte le direzioni.

L'azione del vento dipende essenzialmente dalla forma delle strutture e si traduce in sforzi di
pressione e depressione i cui valori sono proporzionali alla pressione dinamica.

La pressione dinamica da considerare per il calcolo risulta a titolo esemplificativo dai dati del
prospetto che segue valido per apparecchi trasferibili (CNR 10021-85):

Altezza Vento limite per gru in servizio Vento limite con gru fuori servizio
della gru|v v Pressione |v v Pressione
dal suolo | (m/sec) (km/h) Dinamica (m/sec) (km/h) Dinamica
(m) q (N/m?) q (Nim?)
Per la 20 72 250 36 130 800
parte da 0

finoa20m

Per la 20 72 250 42 150 1.100
parte da

oltre 20 m

fino a 100

m

Le pressioni dinamiche possono essere ottenute in funzione della velocita del vento con la formula:
q=vi16

dove:

q € la pressione dinamica in kg al metro quadrato

v é la velocita del vento in metri al secondo.

In relazione a quanto sopra e considerato che le operazioni di sollevamento delle apparecchiature
avverra con altezze di tiro superiori a 20 m si otterra una pressione dinamica del vento pari a :

q= (20)%/16 = 25 kg/mq

che applicata alle superfici esposte (area massima stimata circa 25 mq + braccio gru) restituisce
un valore massimo della spinta orizzontale pari a :

S=q*A =25"25=625kg =6.250 N
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valore da tenere in conto per il posizionamento della gru e degli stabilizzatori.

Vento limite con gru in servizio
La gru pud sollevare i carichi ammessi nelle varie condizioni d’'uso fino ad una velocita del vento
denominata "vento limite di servizio"stabilita dalle norme tecniche vigenti.
Al di sopra di tale velocita la gru va posta fuori servizio prendendo le precauzioni previste dalle
stesse norme.
Le norme di cui sopra prevedono nella loro generalita che le gru a torre e simili devono essere
poste fuori servizio per velocita del vento superiori a 72 km/h; a tale velocita la pressione specifica
corrispondente & di 250 N/m? come visto.
Si dovra quindi tener presente quanto segue:

» il vento forte pud sovraccaricare la gru

o controllare durante il servizio la velocita del vento

¢ la velocita del vento ammissibile con gru in servizio & al massimo di 72 km/h

e quando viene superata la velocita massima del vento che permette un completo controlio

della gru, interrompere il lavoro

In prima approssimazione per valutare gli effetti del vento ci si pud riferire alla seguente tabella:

FORZA DEL VENTO VELOCITA’ DEL VENTO
Grado denominazione mis km/h

0 Calma 0-0.2 1
1 Leggero 0.3-0.5 1-5
2 Venticello leggero 1.6-3.3 6-11
3 Brezza debole 3.4-54 12-19
4 Brezza moderata 5.5-7.9 20-28
5 Brezza fresca 8.8-10.7 29 — 38
6 Vento forte 10.8-13.8 39 -49
7 Vento teso 13.9-17.1 50 - 61
8 Vento di tempesta 17.2-20.7 62 -74
9 Tempesta 20.8-24.4 75-88
10 Violenta tempesta 245-284 89 — 102

Le gru poste fuori servizio devono comunque resistere alle spinte del vento previste localmente in
casi eccezionali.

La stabilita della gru fuori servizio deve pertanto essere garantita dal costruttore per i valori del
vento previsti nella zona di impiego.

Il costruttore pué ricorrere anche a mezzi ausiliari di ancoraggio per garantire la suddetta stabilita.

Posizionamento dei mezzi di sollevamento
I mezzi di sollevamento e caricamento dei conci demoliti verranno posizionati a ridosso del bacino
utilizzando le aree limitrofe e.

0 Emissione del documento | Bozza / Aziendale SMA Campania S.p.A. Ing.G.Perna P.l. L.Riccardi
REV. DESCRIZIONE Stato /Livello Committente Progettista Il Responsabile
dell’lmpianto

Legenda | Stato : Bozza - In approvazione — Documento definitivo
Livello di classificazione : Pubblico — Aziendale — Riservato Aziendale /Riproduzione vietata — Uso ristretto / Riproduzione
vietata




r % Q [\/l A Impianto di depurazione di Napoli Est - Via De Roberto snc — Napoli
~ Interventi di manutenzione straordinaria per la revisione della coclea D | Pagina 30 di 34
C am p ania del Sollevamento Primario
L PR PROGETTO ESCUTIVO Data
- (art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016) 08/01/2019
Elaborato E01 : Specifica tecnica

Eventuale presenza di sottoservizi nella zona di posizionamento della gru
viene evidenziato quanto segue :

- presenza di cavedio in zona prospiciente impianto di sollevamento da delimitare con

barriere inamovibili

- presenza di rete fognaria e pozzetti di raccolta
Laddove il posizionamento degli stabilizzatori della gru dovesse estendersi in tali zone occorre
tenere conto della presenza di tale tubazioni e dei relativi pozzetti onde evitare cedimenti sotto
I'azione del carico .

Dimensionamento piastre di ripartizione del carico degli stabilizzatori
Nel dimensionamento delle piastre di ripartizione del carico si dovra tener presente quanto segue:

- scelta della postazione

- pressione sul terreno
In merito a quanto sopra si dovra :
- scegliere con cura la postazione per I'appoggio degli stabilizzatori
- verificare la presenza di tubazioni nascoste o di canali e fognature
- operare con il minimo sbraccio possibile.
| piattelli di appoggio trasmettono le forze di pressione degli stabilizzatori sul terreno. Quando la
pressione trasmessa dalla superficie dei piattelli di appoggio supera la pressione ammissibile sul
suolo, si deve aumentare la superficie di appoggio interponendo un elemento di ripartizione
omogeneo la cui superficie deve essere dimensionata.
Tale superficie di appoggio occorrente pudé essere calcolata in base alla reazione degli
stabilizzatori e alla portata del terreno.
La reazione degli stabilizzatori & definita dal tipo di autogru e dal carico massimo sollevato.

Portata del terreno
Con riferimento a quanto previsto per il posizionamento della gru nell’area indicata dal piano di
sollevamento non vengono evidenziati limitazioni alla portanza del terreno atteso che :

- le indagini esperite nell'area denotano la mancanza di cedimenti del suolo anche dopo
I'esecuzione di estese attivita di smontaggio relative ad altre apparecchiature gia rimosse
(tubazioni, scambiatori, ventilatori, etc.)

- larea é costituita da una pavimentazione del tipo industriale con elevata capacita di carico

- il peso di ciascun apparecchio da sollevare risulta compatibile al peso di altri apparecchi
gia smontati, sollevati e movimentati in sito

In merito alla scelta del valore di portata del terreno da tenere in conto per il calcolo si
considerano, quindi, i valori medi desunti dalla letteratura per tipologia di terreni ; tali valori
indicativi per la portata dei terreni sono riportati nella seguente tabella.

Tipo di terreno Portata (daN/cm?)
Terreno di riporto non costipato artificialmente 0.0 1
Terreni naturali 0

Terreni non coerenti ma compatti (sabbia fine e media) 1.5

Sabbia grossa e ghiaia 2

Terreni coerenti
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-pastoso 0
- soffice 0.4
- rigido 1
- semi solido 2
- solido 4
- roccia 15
- roccia massiccia 30

In virtu di quanto esposto e in via del tutto conservativa viene considerato un valore della portata
del terreno pari a 2,0 daN/cm?.

Calcolo pressione di appoggio

Al fine della valutazione della pressione di appoggio vanno tenuti presenti i seguenti parametri:
p=(1000xt) /A

dove :

t = reazione stabilizzatori in daN

A = area del piatto di appoggio in cm?

p = pressione di appoggio in daN/cm?

La pressione di appoggio non dovra superare la portata del terreno.
Si raccomanda di livellare sempre la gru con gli stabilizzatori per garantire I'orizzontabilita.

Calcolo area del piatto di appoggio :
Tale calcolo viene eseguito per i sollevamenti con la autogru portata 450 ton.

Al fine della valutazione dell'area del piatto di appoggio vanno tenuti presenti i seguenti parametri:
A=t /p

dove :

t = reazione stabilizzatori = 56.000 daN (peso gru 84 ton + contrappesi (120 ton) : 204 t + max
peso coclea 20 t su quattro stabilizzatori)

A = area del piatto di appoggio in cm?

p = pressione di appoggio in daN/cm? = 2 daN/cm? (la pressione di appoggio non dovra superare
la portata del terreno).

Nel caso in esame prevedendo una portata del terreno pari a 2 daN/cm2 con una reazione degli
stabilizzatori pari a 56.000 daN si ottiene un area del piatto di appoggio pari a 28.000 cm? (piastra
170x170 cm).

Tali valori possono essere corretti in funzione della determinazione reale della portanza del terreno
desunta da prove tecniche o da opportuna documentazione disponibile e relativa all'area in
oggetto.

L'inclinazione massima ammessa €, in generale, di 30° sull’'orizzontale, ovvero quella massima
prevista dal costruttore nel manuale d'uso.
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A

APPENDICE NORMATIVA

Indicazione per i segnali gestuali

Si riportano alcune disposizioni basilari per 1a segnalazione delle operazioni di imbracatura e di spostamento dei carichi. Tali operazioni,
eseguite con segnalazioni gestuali, sono codificate dal D.Lgs 493/96 di cui di seguito si riporta il contenuto dell'all. IX, ovvero tramite
comunicazioni verbali, alle quali ci dovra attenere, cosi come specificato dall'allegato VIl contenuto nello stesso decreto.

Prescrizioni per | segnali gestuali (D.L.gs 493/96 All. I1X)

Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro
segnale gestuale.

L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale.

Regole particolari d’'impiego
1. La persona che emette i segnali, detta “segnalatore”, impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al
destinatario dei segnali, detto “operatore”.

2. Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalita delle manovre, senza essere esposto a rischi a
causa di esse.
3. Il segnalatore deve rivolgere |a propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori

che si trovano nelle vicinanze.
4.  Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2. 2, occorrera prevedere uno o piut segnalatori ausiliari.
5. Quando l'operatore non pud eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in
corso e chiedere nuove istruzioni.
6. Accessori della segnalazione gestuale
« li segnalatore deve essere individuato agevoimente dall'operatore.
¢ | segnalatore deve indossare o impugnare uno o pil elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco,
manicotti, bracciali, palette.
o  Gli elementi di riconoscimenti sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore.

Gesti convenzionali da utilizzare

A - Gesti generali

a) Inizio - Attenzione - Presa di comando : Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, il palmo delle mani rivolto in avanti

b) Alt - Interruzione - Fine del movimento : Il braccio destro é teso verso ['alto, con il palmo della mano destra rivolta in avanti

c) Fine delle operazioni : Le due mani sono giunte all'altezza del petto

B - Movimenti verticali

a) Sollevare : il braccio destro, teso verso ('alto, con il palmo della mano destra rivolto in avanti, descrive lentamente un cerchio

b) Abbassare |l braccio destro, teso verso il basso, con il palmo della mano destra rivolto verso il corpo, descrive lentamente un cerchio
c) Distanza verticale : le mani indicano la distanza

C - Movimenti orizzontali

a) Avanzare : entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte allindietro; gli avambracci compiono movimenti lenti in
direzione del corpo

b) Retrocedere : entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli avambracci compiono movimenti lenti che
s'allontanano dal corpo

d) A destra rispetto al segnalatore : il braccio destro, teso lungo 'otizzontale, con il palmo della mano destra rivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti lenti nella direzione

) A sinistra rispetto al segnalatore : il braccio sinistro, teso in orizzontale, con il palmo della mano sinistra rivolta verso il basso, compie
piccoli movimenti lenti nella direzione

f) Distanza orizzontale : le mani indicano la distanza

D - Pericolo

a) Pericolo -Alt o arresto di emergenza : entrambe le braccia tese verso ['alto

b) Movimento rapido : i gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidita

c¢) Movimento lento : i gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente
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7  Prescrizioni di sicurezza
Per i lavori in quota vengono prescritti gli imbracaggi di sicurezza oltre che la predisposizione delle
linee vita per l'imbracaggio degli operatori durante lo smontaggio della copertura vano coclea.

Durante le attivita di svuotamento e pulizia del pozzetto di alloggio supporto inferiore coclea,
trattandosi di lavori da eseguirsi in spazi confinati vengono prescritte le seguenti condizioni minime
di sicurezza con obbligo di ventilare I'area di lavoro per la presenza potenziale di sostanze tossico-
nocive, aerosol pericolosi, livelli di ossigeno inferiori al 17%.

Per quanto sopra durante la esecuzione dei lavori in spazi confinati occorrera adottare le seguenti
prescrizioni minime di sicurezza (da integrare a cura della Ditta esecutrice dei lavori) :
- aspirazioni localizzate dei prodotti delle operazioni di saldatura (se previste)
- mantenimento in esercizio degli estrattori d'aria di impianto presenti
- installazione di un sistema supplementare per la estrazione dell’aria ed il mantenimento
delle condizioni di sicurezza in merito ai pericoli per esalazione di vapori organici
- realizzare e mantenere efficiente un sistema di illuminazione di emergenza (gruppo
elettrogeno collegato a lampade a bassa tensione - 24V) nella zona di lavoro
- dotare il personale di lampade portatili di emergenza
- dotare il personale di autorespiratori
- evitare di fumare e usare fiamme libere;
- evitare di bere e mangiare nella zona di lavoro (rischio igienico);
- collocare i generatori elettrici o con motore a scoppio in esterno;
- per lavori in spazi non accessibili rimanere collegato con l'esterno e in caso di pericolo
legarsi con cintura di sicurezza per un rapido recupero; in esterno deve essere sempre
presente personale addetto al controllo e salvataggio

8 Procedura di affidamento e qualificazione impresa esecutrice

La procedura di affidamento si prevede avvenire ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Art. 36 comma 2
lettera b) con criterio di aggiudicazione mediante I'applicazione dell'art. 95 comma 4 lettera a)
ovvero criterio del minor prezzo offerto, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualita é
garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo.

Sono richiesti, oltre ai requisiti di carattere generale, i seguenti requisiti minimi in ordine alle
lavorazioni da eseguire:

- Certificazione di conformita del controllo della produzione in fabbrica in riferimento al
regolamento 305/2011/EU e secondo EN 1090-1:2009 + A1 : 2011 — Strutture in acciaio
ed alluminio

- Rispondenza ai requisiti di Norma di sistema e gestione secondo UNI| EN ISO 3834-2 :
2006 per il settore di attivita di competenza

- Cerificazione di qualifica dei saldatori secondo EN ISO 9606-1 per il settore di attivita di
competenza

- Comprovata esperienza per la esecuzione di lavori similari certificata mediante attestati di
regolare esecuzione delle opere
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Capacita economica e finanziaria ( art. 83 D. Igs 50/2016):

1. fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2013 - 2015) pari almeno ai
doppio dell'importo per il quale é stata presentata offerta;

2. importo relativo ai lavori nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2013 —
2015), per un importo almeno pari all'importo per il quale e stata presentata offerta.

Fermo restando che qualora il concorrente sia in possesso di attestazione rilasciata da Societa
Organismo di Attestazione (S.O.A) di cui al D.P.R. 34/2000 e ss.mm. per categoria OS22,
regolarmente autorizzata , la stessa & sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti di capacita

economica - finanziaria.

9 Tempi di esecuzione
120 gg solari e consecutivi

10 Allegati
- Elaborato E.O1

- Elaborato E.04

: Specifica tecnica
- Elaborato E.02 :
- Elaborato E.03 :

Computo metrico
Elenco prezzi

. Analisi dei Prezzi
- Elaborato E.05 :
- Elaborato E.06 :
- Elaborato E.07 :

Stima incidenza sicurezza
Stima incidenza manodopera
Elaborati grafici
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Num.Ord. o DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI e e Quantita e
parug.  hng. Lug. Hipeso unitario TOTALE
| RIPORTO ‘
LAVORI A MISURA :
l L-Attivita preliminari %
NPoolL ~Chiusura paratoia di adduzione acqua alla coclea ( a ns. cura ) ‘
09/09/2016  -Sezionamento elettrico motore coclea (a ns. cura)
~Svuotamento pozzetto coclea per ... esso mediante la
realizzazione di un foro diam. 30 mm su cui verrd saldato un’ 1
‘eannotto filettato provvisto di tappo | i !
“assistenza per riparazione tubazione antincendio 1.00 1.00 !
SOMMANO a corpo 1.00 361497 3'614.97
2 |-Smontaggio coclea |
NP002 Le operazioni di smontaggio prevedono quanto seguc |
25/09/2016 -smontaggio dei pannelli di copertura del fabbricato insistenti i
isulla coclea da smontare : lo smontagg ... upporto superiore
imediante  disaccoppiamento  giunto  pemo-riduttore ¢
disaccoppiamento supporto dal perno di rotazione :
'Smontaggio coclea 1.00
SOMMANO a corpo; 1,00 18053.22; 18°053.224.
|
3 ‘Manutenzione fusio coclea :
|NP0O3 L.e operazioni di riparazione sono di seguito descritie:
25/09/2016 ;1) accoppiamento del perno superiore alla flangia coclea ‘ :
2) montaggio dei supporti provvisor ... wana passata finale di |
saldatura circonferenziale tra i due tronchi (continua) : i
Controllo finale delle deformazioni :
‘Manutenzione fusto coclea 1.00
‘ i SOMMANO a curpoi : : 1,00; 91°188,39 91°188.39
} i |
. i ? l ;
' ?
4 ‘Rimontaggio coclea :
NPOO4 ‘Le operazioni di momaggio della coclea prevedono quanto segue
25/09/2016  j-cventuale revisione di supporti inferiore ¢ superiore presso
officina specializzata {attiv ... la coclea alla velocitd di rotazione
-rimontaggio dei pannelli di copentura del fabbricato insistenti
‘sulla coclea
iRimontaggio coclea 1.00
SOMMANO a corpo 1,00i 19°043,61 19°043.61
15 ~Collaudo finale
'INPOOS5 oA lavori ultimali sara escguilo un collaudo macching sia a vuoto che
25/09/2016  jin carico con registrazione dei dati i funzionamento per almeno 24
lore. :
Collaudo finale 100 !
SOMMANO a corpo 00 1 034,09, 1'034.09
i 6 Revisione supporto inferiore (cfr. dis. BRANCO ENGINEERING
T NPO06 BUREAU n. 01-FB12-006 del 05/01/2012 * Supporto inferiore per
13/1022018  coclea tipo C NE™ ) : :
iolspezione del supporte per verifi ... bulloni M33x100 CL 8.8 f
jolspe:
jcompleti di rondelle A33 CL. 8.8 per I'accoppiamento mozzo |
|supporto inferiore /Mlangia coclea :
{Revisione supproto inferiore coclea 1D primo sollevamento 1.00
‘ SOMMANO a corpo 160 541944 S 41944
| |
|7 Ponteggio o incastellatura realizzato con Fimpicgo di wbi e giunti ¢/
'$.03.010.040 -0 manicolti spinottati, fomito ¢ posto in opera, compresi ogni aliro
|a onere € magistero per dare il lavoro (inito a perfena regola dane, ;
| A RIPORTARE! ! 138353.72|
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r- - e .
. ; DIMENSIONI IMPORTI
| DESIGNAZIONE DIl 1AVORI S e —l Quantita ‘ e
! parug hmng. larg.  : Hpeso I unitario = TOTALE
RIPORTO 138°353.72
1440172015 valutato per numero di giunti ¢/o manicolli impiegati Per il 1°mese :
:0 frazione ‘ ‘ :
‘Strutture ponteggi per accesso alle superfici coclea ¢ strutture ‘ |
spertinenti, idoneo alla realizzazione di confinamento } ‘ : I
laterali L2000 35400 6.000 0.5000 210,60 !
tetto 160 35.00 6,000 0.500: 105,00
frontali 2,00 6.00 6,000 0.500. 36.00
frontali 2,00 6.00 6,000 0.500, 36,00
SOMMANO cad ; 387,00 575 222525
: |  e— ‘
| : | : i
i3 ‘Ponteggio o incasticllatura realizzato con l'impiego di tubi ¢ giunti ¢/, | :
{P.03.010.040 ‘0 manicotti spinctiati, fomito ¢ posto in opera, compresi ogni .'|Itm: 1 ; |
|.b .onere ¢ magistero per dare il Javoro i ... a perfeita regola darte, : !
11470172015 valutato per numero di giunti ¢/o manicotti impicgati Per ogni mese
‘ o frazionc dopo il 1°mese : i
Nolo strutture di ponteggio 1.00 3 . 387000,  387.00
SOMMANO gni/30gy J ; 387,00 2.5 I: 971,37
| | |
9 ‘Schermatura antipolvere ¢ antisabbia per ponteggi, anmature di
P.03.010.050 ;sostegno ¢ protezioni di aree di lavoro cseguita con teli in polictilene
a ‘di colore bianco dal peso nen inferiore a 24 ... lavoro finito a ‘
11410172015 perfetta regola d'arte, valutatla per metro quadrato di telo in opera. : ‘
i ‘Schermatura con teli in polictilene :
: iStrutture ponteggi per accesso alle superfici caclea ¢ strutture ‘ :
: épertinemi. idoneo alla realizzazione di conlinamento } : : :
i laterali i 2,00 35.00 6,000 420,00 §
‘ tetto © o Le0: 3500 6000 21000 }
“frontali 2,60 6,00 6,000 } 72.60:
“frontali 2000 600 6,000 72,00
' i I H et et | B
SOMMANO mq i 774,00 7.57. 5'859.18
10 Pulizia mediame sabbiatura a melallo quasi bianco (escguita
NP0O7 secondo la specifica SSPC-SP10 .con il risultato finale a Swuandard !
0410572015 SISSA2Y%). 3 :
Pulizia di preparazione delle superfic ... ndenti alle norme visive ! |
:Sa2 cd escguite secondo le norme ed i procedimenti previsti nella.
specifica tecnica SSPC-SPL0 . ;

5 60 26,00 1,400 3,140 114,30

Superfici metalliche ubo fusto coclea

Superfici melalliche spire 1,00 19,50 0,800 2,000 31,20
Superfici metalliche cono i 1,00 300 1,400 3140 13,19
Superfici metalliche flangioni *(1/peso=+3,14/4) | 1,00 140! 1,400 0,785 1,54
Superfici metalliche flangioni *(H/peso=+3,14/4) 1,00 1.40; 1,400: 0.785 1,54 ‘
SOMMANO m* : { 161,77 2473 | 4'000.57
11 Preparazione superfici metalliche previo sgrassaggio, sverniciatura t.‘

NPOOS realizzazione idoneo profilo di mgosild per successivo tratlamento|
19/0172015 ianticotrosivo per ambienti industriali, me ... o di manichetie per.
HHP, ugelli rotanti, lancia, quadro di comando e quanto altro’
:neeessario per esecuzione dei lavori :

vedi voce 10 100 161,77, 161,77,
i SOMMANO mq 6L77 17.36] 2'808.33|
i H ‘ | i
i H ? H
‘ |
12 Esecuzione di vemniciatura con mano di primer epossidico spessore N !
NI'009 60 micron con prodotto del tipo surface tollerant (tipo SigmaCover !
104/05r2015  :350 detla PPG halia) 1
! Vedi voce 10 1,060 161.77. : 161,77
SOMMANO mq! i 161,77 11.65 1'884,62|
| { |
$ | |
’ A RIPORTARE' j f 156°103,04)
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Num.Ord. . . - DIMENSIONI ] IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI e - Quantita | = -
par.ug. lung. larg. 1/peso unitario TOTALL
RIPORTO: 156°103.04
13 Esecuzione di verniciatura con mano intermedia ¢possidica spessore '
NPOL0 120 micron con prodotto tipo surface tollerant (SigmaCover 350 ;
19012045 |della PPG Iialia) | | |
Vedi voce 10 100" 161,77 161,77
SOMMANO mq 161.77 19.68. 37183.03
¢
14 Applicazione di doppio strato di pittura a base catrame spessore 35/ ;
INPOIL 40 micron due mani a finire
19/0172015  !vedi voce 10 1Lo0 161,77 161,77
i SOMMANO mq ‘ 161 .?7§ 26,05 421411
| 1 :
Parziale LAVORI A MISURA eure’ 163°500,78

TOTALE cura

Data, 08/01/2019
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163°500,78
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-Sezionamento elettrico motore coclea (a ns. cura)

-Svuotamento pozzetto coclea per aceesso a supporto inferiore : tale attivita verrd eseguita mediante la installazione di pompa
sommergibile potenza non inferiore a 2 kW per Vabbassamento del livello d'acqua ; tale pompa dovra rimanere in silo per garantire
Feventuale pompaggio di infiltrazioni d'acqua causate da trafilamenti attraverso la paratoia di adduzione

-Pulizia pozzetio : rimozione dei residui melmosi depositati nel pazzetto di adduzione atraverso Futilizzo di autoerspurgo

-Svuotamento del corpo coclea dall acqua infiltrata atiraverso le lesioni dello stesso mediante la realizzazione di un foro diam. 30 mm su
cui verra saldato un cannotto filettato provvisto di tappo

curo (tremilaseicentoguattordici/97) acorpo
Nr. 2 -Smontaggio coclea
NP0O2 Le operazioni di smontaggio prevedono quanto segue

-smontaggio dei pannelli di copertura del fabbricato insistenti sulla coclea da smontare : lo smentaggio dei pannelli di copertura avverra
mediante Fausilio di autogrii di appoggio portata non inferiore a 40 tons ¢ con operatore assicurato da hinea vita operante secondo
piano di sicurezza dedicalo

-preparazione delle opere provvisionali di sostegno coclea prima della sflangiawra della stessa dai supporti superiore ed inferiore

atiesa la lesione circonfercnziale della coclea la stessa, onde evitare cedimenti durante le operazioni di sollevamento, verrd sezionata
in corrispondenza della lesione per ottenere due tronchi separati da sollevare uno per volta. Su ogni tronco verranno saldati i golfari
di sollevamento identici a quelli gid esistents.

-posizionamento di autogri portata 450 ton nella zona adiacenie al reparto sollevamento la quale operera secondo il piano di sollevamento
riportato nella presente specifica

-imbracaggio del tronco di coclea inferiore alla autogm portata 450 ten

-smontaggio supporto inferiore previo smontaggio dei bulloni di ancoraggio al basamento in c.a. . )l supporto verra assicurato al pemo di
‘rotazione mediante un collegamento solidale onde prevenirne lo sfilamento durante le operazioni di sollevamento . Tale supporto
‘verma sfilato solo dopo il deposito a lema del tronco di coclea lasciando in opera il permo per le operazioni di allineamento coclea in
fase di riparazione.

-sollevamento ¢ deposito a tema del tronco di coclea inferiore secondo il piano di sollevamento riportato nella presente specifica
-imbracaggio del tronco di coclea superiore alla autogmi portata 450 ton

<disaccoppiamento del tronco superiore dal supporto mediante la sflangiatura del pemo

-sollevamento e deposito a terra del tronco di coclea superiore secondo il piano di sollevamento riportato nella presente specifica
-smontaggio suppoerto superiore mediante disaccoppiamento giunto perno-ridutiore ¢ disaccoppiamento supporto dal pemo di

‘ Tolazione

| euro (diciottomilacinquantatre/22) acorpo
Nr 3 Manutenziene fusto coclea
NP0O3 Le operazioni di riparazione sono di seguito descritte:

1) accoppiamento del pemo superiore alla flangia coclea

:2) montaggio dei supporti provvisori sui basamenti in c.a esistenti
:3) predisposizione di n. 2 cavalletti intermedi per il sostegno dei due tronchi del fusto coclea . Tali cavalletti, dotati di vitoni di,
‘regolazione, consentiranno 'accostamento dei tronchi di coclea durante le operazioni di saldatura del tratto di fusto in sostituzione

4) Sollevamento dei tronchi di coclea ¢ posizionamento degli stessi sui supporti provvisori e sui cavalletti intermedi

5) esecuzione delle operazioni di riparazione secondo la tabella operativa ripontata a seguire:

Posizionamento supporti provviseri (dime di riscontro) sui basamanti in c.a. ¢ loro allinecamento

Posizionamento dei cavalletti di sostegno ¢ loro allincamento

Posizionamento del filo di acciaio ¢ riscontro con piombi ammortizzatori in bagno d'olio

‘Imbracatura con autogri di appoggio 40 ton della spirale ¢ suo taglio sulla parte di fusto da sostituire

‘Eliminazione della ribava da taglio ¢ scorie dai settori di spirale

Eliminazione della ribava da taglio ¢ scoric sulla pane di albero sana

Taglio della parte di albero da sostituire per un alunghezza di circa 4 m

Pulizia dei bordi della paete sana di fusto

Cianfrinatura dei bordi dell'albero

Taglio ¢ calandratura di lamicra 12 mm spessore per il rifacimento del tratto fusto da sostituire

Saldatura longitudinale interna ¢d esterna dello spezzone di m 4 del tronco di fusto nuovo da sostituire

Preparazione di n. 4 longheroni da mt 6 in HEB 120 per lallincamento dello spezzone nuovo con il primo tronco, propedeutico alla
saldatura

Saldatura circonferenziale del tronco allo spezzone di coclea con passate inteme ed esterne
‘Smontaggio dei longhcroni di allincamento dello spezzone di fusto con il primo tronco

Pasizianamento dei due tronconi di coclea sulle dime di riscontro ¢ cavalletti

Allincamento con martinetti idraulici dei tronconi di coclea con il filo di riscontro mediante i piombi ammontizzati
Calde eseguite con riscaldamento/raffreddamento delle parti deformate per permettere lallineamento dei tronchi spezzati
Taglio di piatto 20x80x 180 per la costruzione di costole di imbastitura

Cianfrinatura delle costole di imbastitura
Taglio delle feriteri circonferenziali per I'inserimento delle costole di imbastitura sul primo tronco
Taglio delle feritori circonferenziali per inserimento delle costole di imbastitura sul secondo tronco

Inserimento delle costale tra il primo ed il secondo tronco ¢ saldatura dei bottoni di imbastitura sul primo tronco

Saldatura delle costole al primo tronco con passo del pellegrino per evitare deformazioni

Controllo delle deformazioni dopo la saldatura delle costole di rinforzo ¢ riallincamento dei tronchi coclea con uso di martinetio
idraulico ¢ calde di riscaldamento / raflreddamento
: ‘Imbastitura delle costole di rinforzo al secondo tronco con bottoni di saldatura
‘ Saldatura delle costole al secando tronco con passo del pellegrino per evitare deformazioni
Controllo delle deformazioni dopo la saldatura delle castole di rinforzo ¢ riallincamento dei tronchi coclea con uso di martinetio
idraulico ¢ calde di riscaldamento / raffieddamento

pag. 2
Num.Ord.” o
. e DESCRIZIONE DELIL'ARTICOL ] W
1 ARIFA ! 0 G UNITARIO
misura
Ni. 1 -ARivit preliminan
NPOO1 Chiusura paratoia di adduzione acqua alla coclea ( a ns, cura )

361497

18°053,22
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i unni !
’I‘:';;I'?'f.fi DESCRIZIONE DELLARTICOLO g VREZZO
N INITARIO
misura
Prima passata di saldatura circonferensiale tra i due tronchi con passo del pellegrino negli intervalli delimitati dalle costolature
Controllo delle deformazioni dopo la prima passata di saldawra e riallincamento dei tronchi coclea con uso di martinetto idraulico ¢
calde di riscaldamento / raffreddamento
Scconda passata di saldatura circonferenziale tra i duc tronchi con passo del pellegrino negli intervalli delimitati dalle costolature
Controllo delle deformazioni dopo la scconda passala di saldatura ¢ riallineamento dei tronchi coclea con uso di martinetto idraulico
¢ calde di riscaldamento / raffreddamento
Terza passata di saldatura circonferenziale tra i due tronchi con passo del pellegrino negli intervalti delimitati dalle costolature
‘ Controllo delle deformazioni dopo la terza passata di saldatura ¢ riallineamento dei tronchi coclea con uso di martinetto idraulico ¢
| calde di riscaldamento / raffreddamento
Molatura delle saldature per la preparazione della saldatura finale
Quarta passata finale di saldatura circonferenziale tra i due tronchi (continua)
Controllo finale delle deformazioni
jeuro (novantaunomilacentootiantaotto/39) a corpo 91°188.39
Nr. 4 Rimontaggio coclea
NP0O4 Le operazioni di montaggio della coclea prevedono quanto seguc
~eventuale revisione di supporti inferiore ¢ superiore presso ofticina specializzata (attivita non oggetio della presente specifica )
‘ -rimontaggio supporto superiore ¢ accoppiamento giunto riduliore /supporto superiore
-posizicnamento di autogri portata 450 ton nella zona adiacente al repanto sollevamento la quale operera secondo il piano di sollevamento
riportato nella presente ofierta tecnica-cconomica
-imbracaggio della nuova coclea alla autogni portata 450 ton
~sollevamento della coclea mediante le operazioni indicate nell'allegato piano di sollevamento
L-posizionamento della coclea in sede ¢ accoppiamento al supporto seriore
-posizionamento ¢ montaggio supporto inferiore
-prova di rotaziene della coclea con operazioni manuali
<collegamento clettrico motore elettrico
| -prova a vuoto della coclea alla velocita di rotazione
-rimontaggio dei pannelli di copertura del fabbricato insistenti sulla coclea
euro (diciannovemilaquarantatre/61) a corpo 19°043.61
NS -Collaudo finale
iINPOOS 10A lavori ultimati sard cseguito un collaudo macchina sia a vuoto chie in carico con registrazione dei dati di funzionamenlo per alimeno 24
i ore.
euro (milletrentaquattrof)9) a corpo 1'034.09
INr. 6 Revisione supporto inferiore (cfr. dis. BRANCO ENGINEERING BUREAU n. 01-FB12-006 det 05/01/2012 * Supporto inferiore
‘ NPG06 -per coclea tipo C NE” )
olspezione del supporto per verifica eventuali danneggiamenti (lesione perni di accoppiamento, deterioramento bronzina, etc...)
oTrasporto del supporto inferiore completo di perno e mozzo in officina per le verifiche di tolleranza ¢ relativa revisione compreso
oSostituzione cuscinetti (n. 2 cuscinetti)
i oSostituzione gruppo di tenuta olio (anclli di tenuta del tipo HMS)
oSostituzione distanziali cuscinetti
oRimontaggio supporto
oRipresa in opera delle filettature di accoppiamento mozzo/flangia coclea con passo M33
|oFomitura ¢ montaggio di n. 12 bulloni M33x100 CI. 8.8 completi di rondelle A33 CL. 8.8 per I'accoppiamento mozzo supporto inferiore /
'flangia coclea
euro (cinquemilaquattrocentediciannove/44) acorpo 541944
IINr. 7 Pulizia mediante sabbiatura a metallo quasi bianco (escguita secondo la specifica SSPC-SP10 ,con il risultato finale a Standard SIS
lINpoo7 SA2 %), !
Pulizia di preparazione delle superfici in acciaio mediante sabbiatura ad aria compressa ¢ sabbia asciutta o graniglie nei tipi ¢
dimensioni di granuli previsti in specifica per la rimozione del 95% delle ruggine, della calamina. di vecchie pitture ed altre sostanze
estrance ad eccezione di leggerissime ombreggiature ¢ scolorimenti da macchic di ruggine, scguita da spolveratura con aria
|compressa e/o spazzole di saggina sino al raggiungimento delle condizioni di pulizia corrispondenti alle norme visive Sa2 ed eseguite
'secondo ke norme ed i procedimenti previsti nella specifica tecnica SSPC-SP10 . i
euro (ventiquattro/73) n 24,73
INr. 8 Preparazione superfici metalliche previo sgrassaggio, sverniciatura ¢ realizzazione idoneo profilo di rugosita per successivo
NPOO8 trattamento anticorrosivo per ambicnti industriali, mediante idrogetto ad altissima pressione (HHP) con motepompa 2000 bar,
compreso di manichette per HHP, ugelli rotanti, lancia, quadro di comando e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori
euro (diciassette/36) mq 17.36
Nr.9 Esecuzione di vemiciatura con mano di primer epossidico spessore 60 micron con prodotio del tipo surface tollerant (tipo
NP009 |SigmaCover 350 della PPG lialia) i
‘enro (undici/65) mq 11.65
Nr. 10 Esecuzione di vemiciatura con mano intermedia epossidica spessore 120 micron con prodotto tipoe surface tollerant (SigmaCover 350
INPOIG della PPG halia)
‘ euro (diciannove/68) mq 19,68
Nr. 11 Applicazione di deppio strato di pittura a base catrame spessore 35/40 micron due mani a finire
[NPOTI curo (veatisei/05) mq 26,05

COMMITTENTE: SMA Campania $.p.A.
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L T DESCRIZIONE DELL' TICOL i A
IARIFFA DELIL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Ns. 12 Pontcggio o incastellatura realizzalo con limpicgo di wbi ¢ giunti e/o manicotti spinotiati, fomito ¢ posto in opera. compresi ogni
I.03.010.040 altro onere ¢ magistero per dare i} lavoro finito a perfeua regola darte. valutate per numero di giunti ¢/o manicotti impicgati Per il
l.a 1°mese o frazione i
! seuro (cinques73) cad 573
Ns. 13 ‘idem c.s. ...impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
1P.03.010.040 :curo (due/51) ont/30gg 2,51
Lo :
INr 14 :Schenmatura antipolvere ¢ antisabbia per ponteggi, armature di sostegno ¢ protezioni di arce di lavoro eseguila con teli in polictilene
|P.03.010.050 d: colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per my, fomito ¢ posio in opern, compresi ogni aliro onere ¢ magisteroper dare it
|a Havoro finito a perfetia regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con teli in polictilene
ieura (sette/57) mq 157

Data, 0810172019

Il Tecnico

i
i
1
|
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Num.Ord, . DESCRIZIONE DELLLE vOCl IMPORTI
TARIFFA _ EDEGLI - Quantita -
ELEMENTI wnitario - TOTALE
- , B . o RIPORTO ’
i ANALISI DEI PREZZ]
INr.1 ~ANivied preliminari i
NP0 t=Chiusura paratoia di adduzione acqua alla coclea ( a ns. cura )
-Sezionamento eletirico motore coclea (a ns. cura)
Svuotamento pozzetto coclea per ... esso mediante la realizzazione di un foro diam. 30 mm su cui verra saldato un |
‘cannotio filettato provvisto di tappo j :
ELEMENTEL ‘
(1.} operaio specializzate (qi=+1*2*8) h ; 16,000 28,53 456,48
i(1.} operaio qualificato (qi=+1*2*8} h i I6.[)00§ 26,82 429,12
(1) operaio comune h ‘ 0,000 24,05 0.00
(L) Autoespurgo (qi=+1°2*8) h : 16,000 75,00 1°200,00
(L} autocarro (qi=+1*8*2) h i 16,000 4s,oo§ 720,00
Sommano curo 2°805,60
Oneri Sicurezza 2,75% curo 7715
Sommano curo" L 2'882.75
Spese Generali 14% euro 403,59
Sommano euro! 3°286.34
Utidi Impresa 10% curo 328.63
TOTALE curo/acorpo 3'614.97
Nr.2 -Smontaggio coclea
NP002 Le apcrazioni di smontaggio prevedone quanto segue
-smontaggio dei pannelli di copertura del fabbricato insistenti sulla coclea da smoniare : lo smontagg ... upporto
superiore mediante disaccoppiamento giunto pemo-riduttore ¢ disaccoppiamento supporto dal pemeo di rotazione
ELEMENTL :
(1.) operaio specializzato (qi=+2*2¢8) h 32,000 28,53 912,96}
(L) operaio qualificalo (qi=+2*2*8}h 32.000§ 26,82 858,24 ‘
(1.} operaio comune h i 0,000 24,05 0,00]
(L) Moniaggio autogru 430 ton a corpo . 1,000: 200,000  2°000.00
(L.) Autogrii poriata 450 ton (qi=2*8) (pr=+2800/8) h i 16.0001 350,00; 5'600,00
{l.) Smontaggio autogrit 450 1oy a corpo : 1.600:  2°000,00; 2°000,00
(L) autogn: portata 40 1on (q1=2*8) h 16,0600 120,00 1'920,00
i(L) Autocarmo (qi=2¢8) h 16.000 X 45,00 720,00 |
! 1
Sommano euro 14°011,20
Oneri Sicurezza 2,75% euro 385,31
Sommano curo 14°396,51
Spese Generali 14% euro: 2°015,51
Sommano euro 16°412,02
Uil Impresa 10% euro. 1'641.20
TOTALE curo/acorpo 18°053,22|
Nr. 3 Manutenzione fusto coclea
NP003 Le operazioni di riparazione sono di seguito descrite:
1y accoppiamento del perno superiore alla flangia coclea
2) montaggio dei supporti provvisor ... uarla passata finale di saklatura circonferenziale tra 1 due tronchi (continua)
Controllo finale delle defonnazioni
ELEMENTI: :
(L) Operaio specializzato h 447,000 28,53 1275291
(L) operaio qualificato I 447,000 26,827 11'988,54
{1.) Operaio comunc h 447,000 24,05/ 10°750.35
(L) Autocarro (qt=+56*8) h 448,000 45,00 20°160,00
(L.} Autogni portata 40 ton (qt=+12*8) h 96,000 120,00 11°520,00
(L) materiali per la riparazione (tubo lung ml 6 ¢ accessori) (pr=+350*6+1500) a corpo ‘ 1,000 3'600,00 3°600,00
[ A RIPORTARE 70°771,80

COMMITTENTE: SMA Campania S.p.A.
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Num.Ord. DIESCRIZIONE DELLE vOCI IMPORTI
TARIFFA . ) I:".I)E(‘ELI ' Quantit ) L

ELEMENTI unitario TOTALE
. e n o RIPORTO! ©70'771.80
Sommane curo . 70°771,80
Oneri Sicurezza 2,.75% enro! ‘ 1'946,22|
Sommano curo 72'718,02
Spese Generali 14% curo, | 10°180,52]
Sommane euro 82°898,54
Utili Impresa 10% curo §°289.85
TOTALE euro/a corpo " 91'188.39
| !
Nr. 4 ‘Rimontaggio coclea
NPOOA ‘L operazioni di montaggio della coclea prevedono quanto segue
j=eventuale revisione di supporti inferiore ¢ superiore presso officina specializzaln (aitiv ... la coclea alla velocitd di
Irotazione
‘-rimontaggio dei pannelli di copertira del fabbricato insistenti sulla coclea
ELEMENTL !
(1.) operaio specializzato (q=+242*8) h 32,000! 28,50 912,00
(L) operaio qualificato (qt=+2*2*8) h 32,000 26,82 858,24
(1.) operaio comune (qt=+2*2*8) h : 32,000 24,05 769,60}
i(l‘) Montaggio autogra 450 ton a corpo ’ LoD, 2°600,00 2°000,00f
(L) Autogri poratata 450 ton (qt=+2*8) (pr=+2800/8) h : 16,000 350.00 5°600,00|
(L) Smontaggio autopni 450 ton a corpo 1,000  2°¢00.060: 200000
(I.) Autogrii portata 40 ton (qt=+2*8) h : 16,000, 120,00 1°920,00[
(L) Autocarro {q1=+2*8} h * 16,000 4500 720,00|
Sommano curoi 14'779,84
Oneri Sicurezza 2,75% euro; ‘ 406.45]
Sommano curo’ © 157186,29
Spese Generali 14% euro ‘ 2°126,08
i
Semmano curo ‘ 17°312.37
Utili Impresa 10% euro c 173124
e
TOTALE cura/acorpo i 19°043,61
| ’
Nr. 5 ‘-Collaudo finale 3 |
iINPGOS oA lavori ultimati sard eseguito un collavdo macchina sia a vuoto che in carico con registrazione dei dati di fimzionamento ‘ :
per almeno 24 ore. : i %
ELEMENTI: ; ' !
(L) Operaio specializzato (qt=+1*8} h ; 8.000 28,50, 228,00|
i(L.) operaio qualificato (qi=+1*8) i ! 8.000, 26,82 214,56
i(L) Autocarro (qt=+1*8) h 8,000! 45,00 360,00
Sommano euro’ 802,56}
Oneri Sicurezza 2,75% euro: : 2207
Sommano cum; ‘ : 824,63
| Spese Generali 14% curo! 11545|
| i ‘
t Sommano euro; 940,08
Utili Jmpresa 10% curo’ 94,01
; :
|
TOTALE curo/acorpo! 034,09}
' i
Nr. 6 Revisione supporto inferiore (cfr. dis. BRANCO ENGINEERING BUREAU n. 01-FBI2.006 del 05/01/2012 l
INPOOG ‘Supperto inferiore per coclea tipo C NE” ) : :
olspezione del supporto per verifi ... bulloni M33x100 CI. 8.8 completi di rondelle A33 CL 8.8 per I'accoppiamento mozzo |
supporto inferiore fMlangia coclea !
ELEMENTLEL ;
(L) operaio specializzato (q=+4*8) h 32,000, 28.535 912,96
(L) operaio qualificato {(q1=+4*8) i 32,000? 26,82: 858,24}
V 7 A RIPORTARE 1°771,20

{

COMMITTENTE: SMA Campania $.p.A.
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Num.Ord. . DESCRIZIONE DELLE vOCI IMPORTI
TARIEFA . . 1{')]3(_”-' B Quantiti T

ELEMENTI unitario TOTALE

- . e o o omsmmesee: . RlI)OR']‘O I'77I‘2()
(L) operaiocomumeh . 0000 2105 000
(L) l-‘umnur:f m:llcmll.prcvusu a specifica {cuscinetti ¢ tenute) a corpo 1,000 150,000 17150,00
g(l.) Emlll"()“l ¢ collaudi a corpo 1,000: 350,00 350,00
(L) ‘l.omm parallelo {(qt=+1 '.2‘8) h 16,000 57.50' 92000
(L) Trasporto da ¢ per Officina (qt=+1.5*45*2) q.le/km 135,000 0.11 14,85
Sommane curo ‘ o 206,05
Oneri Sicurezza 2,75% curo ‘ 115,67
Sommano euro: L 4'321,72
Spese Generali 14% curo’ ‘ } 605,04
Sommano curoi 4'926,76
Utili Impresa 10% curo’ ; i 492,68
‘ | —_—
TOTALE curo/acorpo: 541914

| | |

iINt. 7 Pulizia mediante sabbiatura a metallo quasi bianco (escguita sccondo la specifica SSPC-SP10 con il risuliato finale a. :

NPGO7 Standard S1S SA 2 %) ; :
: Pulizia di preparazione delle superfic ... ndenti alle norme visive $a2 ed eseguite secondo le norme ed i procedimenti] i ?
previsti nella specifica tecnica SSPC-SPI10 . ! ! :
ELEMENTI:
(L) operaio specializzato h I 0.300 28.53 8.560
{L.) operaio qualificato h i 0,300 1542 4.63|
(L) sabbia per sabbiatrice kg ! 7,000 0.50 3.50]
‘(1) sabbiatrice specializzata b ; 0,200 12.50. 2.50
Sommano curoi i 19.19]
Oneri Sicurczza 2,75% curo: 3 0,53
Sommano curo: ; ; 19,72},
Spese Generali 14% euro i ! 2,76
Sommano curo! 1 2248
Utili Impresa 10% euro 225
TOTALEFE curo/ m? 2473
Nr. 8 Preparazione superfici mealliche previo sgrassaggio, svemiciatura ¢ realizzazione idoneo profile di rugosiid per
|NPO08 sticcessivo traltamento anlicorrosivo per ambienti industriali, me ... o di manichette per HHP, ugelli rotanti, lancia,
quadro di comando ¢ quanto allro necessario per Fesecuzione dei lavori
IELEMENTI: ‘
(L) operaio specializzato h 0,200 28,53/ 51
(L) operaio qualificato h H 0,200 26,82 5.0
(L) sgrassanic kg 0,200 12,00 2,40
Sommano euro ! 1347
Oneri Sicurezza 2,75% curo ‘ 037
Semmano euro; ‘ 13.84
Spesc Genenali 14% curo; 1.99
Sommano curo i 15.78]:
Utili Impresa 10% curo * 1,58
TOTALE euro/ mq§ i 17,36
| |
Nr. 9 i;Esccuzv.itmc: di vemiciatura con mano di primer epossidico spessore 60 micron con prodotto del tipo surface tollerant
NPOOY i(tipv SigmaCover 350 della PPG Iialia) :
(ELEMENTE |
L) operaio specializzato h J 0,120 28.53; 342
(1.} operaio qualificato h O,IZOi 26,82 3,22
(1.) zincante a freddo tixotropico kg 0.200 IZ.(JI)i 2.40];
——— EEES mTT SIS JAENES R e R e R T R TUTTTITIINNINL e ———— LSS | - i RS

A RIPORTARE 9,04}

COMMITTENTE: SMA Campania S.p.A.
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Num.Ord. . DIESCRI'/’.I(:)NIE DELLE VOCI . IMPORTI
TARIFFA . EE DEGLL Quantita - :
ELEMENTI witario ' TOTALL
RIPORTO 9,04
Sommano u.:uroT 9,04
Oneri Sicurezza 2.75% curo 0.25
Sommano curo 9,294
Spese Generali 14% curo 1.30
Sommano curo 10,59
Utili Impresa 10% curoj 1.06
TOTALE ecuro/ mq 11,65
Nr. 10 ‘Escenzione di vemiciara con mano intermedia cpossidica spessore 120 micron con prodotio tipo surface tollerant’
NPOLO (SigmaCover 350 della PPG Ttalia)
ELEMENTL
{L) operaio specialilzzato h 0,200, 28,53 571
L.y operaio qualificato b 0,200} 26,82 536
{L) pilture a base di resine epossidiche kg 0,350 12,00 4,20
Sommano curo% 15,27
Oneri Sicurezza 2,75% cumg 0,42}
Sommano curo, 15.69
Spese Generali 14% curo 2,201
Sommano curo 17.89|
Utili Impresa 10% curo! 1.79
TOTALE curo/my 19,68
Nr. i1 Applicazione di doppio sirato di pitiura a base catrame spessore 35440 micron due mani a finire
NPOTI ELEMENTI ; '
(1) operaio specializzatoh ! 0,300 28,53 8.56
(L} operaio qualificato h 0,300 26,82 8.05
{L) pinura a base catrame kg 0.300 12,00 i 3,60}
Sommano curo: ; 20,21
Oneri Sicurezza 2,75% curo. 1 0.56]
Sommano curo | 20,77}
Spese Generali 14% curo ’ 291
Sommano curo. 1 23,68
Utili Impresa 10% curo. 237
TOTALE euro/mq 26.05

Data, 08/01/2019 *

1l Tecnico

A RIP(JRTARISi

ANALISI DEI PREZZ)
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Regione Campania - Impianto di Depurazione di Napoli Est

COMMITTENTE: A SMA Campania S.p.A.
|

Data, 08/01/2019

Interventi di per la revisione della coclea D del Sollevamento Primario

j TECNICO
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i INDICAZIONE DIl LAVORI PORT
Num Ord. ettt . IMPORTI COSTO ’ ineid.
TARIFA E DELLE Quantiti Co Jone l o
SOMMINISTRAZIONI | wiwrio | TOTALE Manodopera P
RIPORTO !
LAVORI A MISURA
I =Attivita preliminari
NP0O1 +Chiusura paratoia di adduzione acqua alla coclea { a ns. cura )
-Sezionamento elettrico motore coclea (a ns. cura)
~~Svuotamento pozzeio coclea per ... esso mediante la realizzazione di un foro diam. ;
30 mm su cui verrd saldato un cannolte filettato provvisto di lappo !
CALCOLO MANODOPERA: :
‘Prezzo0 Voce euro 3761497
1UtHli Impresa 10% euro -328.63
Spese Generali 14% euro -4613,59
Oneri Sicurezza 2,75% eura 7715
Prezzo Netto enro ) 2°805.60
1 RISORSE: :
* NOLI:
‘antoespurgo h 24,000 75.00. 1°800.00:
lautocarro h 8.000 45.00: 360,00
| Sommano le risorse eum% 2°160.00
f
: Resta manodopera euro 643,60 17.859
'QUANTITA’ DELLA STIMA: } 5
SOMMANO a cnrpo:I 1,00 3'614,97 3'614,97 645.60] 17.859]
: :
1?2 i-Smomaggio coclea
INPCO2 Le operazioni di smontaggio prevedono quanto seguce :
i-smontaggio dei pannelli di copertura del fabbricato insistenti sulla coclea da
smontare : lo smontagg ... upporio superiore mediante disaccoppiamento giunto
perno-riduttore ¢ disaccoppiamento supporto dal perno di rotazione
‘CALCOLO MANODOPERA:
iPrezzo Voce euro 18°053,22
Utili impresa 10% euro -1'641,20
Spese Generali 14% euro -2°015,51
Oneri Sicurezza 2,75% euro -385.31:
Prezzo Netto euro 14°011,20
IRISORSE:
NOLE : '
‘Montaggio autogru 450 ton a corpo 1.060.  2°000.00, 2°000,00
Smontaggio autogri: 450 ton a corpo 1000, 2°000.00 2°000.00
Awtogrit portata 450 ton fg1=2*8) h 248 350.00 600,00
Awtocarro (q1=2*8) h 2+8: 45,00 72000
autogri portata 40 ton (g1=28) h 2¢8 120.00 1°920,00:
Sommano le risorse ewro 12724000
Resta manodopera euro 1774 ,20f 9.811
I
'QUANTITA' DELLA STIMA:
; SOMMARNO a corpo, 1,00 18°053,22 18°053,22 1"771 ,20; 9.811
! ; !
13 IManutenzione fusto coclea
|NP003 .Le operazioni di riparazione sono di seguito descrilte:
: 1) accoppiamento del perno superiore alla flangia coclea ;
2) montaggio dei supporti provvisor ... uara passata finale di  saldatura |
circonferenziale tra i duce tronchi (continua)
;Controllo finale delle deformazioni
CALCOLO MANODOPERA: | :
! Prezzo Vace euro 9f°188,39 :
} Utili Impresa 10% euro -8°289.8 |
7 ! ‘ A RIPORTARE 21°668,19 2°416,80.

COMM[T’I‘ ENTE: SMA Campania S.p.A.
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Num.Ord. INI)ICAZK.)NI:Z DEILLAVORI IMPORTI COSTO -
cARIEE E DELLE Quantita - ! mcud.
TARIFFA . T M lope %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE vianadopera . v
7 RIPORTO 21°668.19 2°416,80
iSpe.ce Generali 14% euro -10°180.52 N
Oneri Sicurezza 2,75% ewro -1'946,22
| 3 ,
| Prezzo Netto euro- 70°771.80:
RISORSE:
NOLL: !
‘ Autocarro (gt=+73*8) h 7348 45,00 26°280,00:
i Autagrit portata 40 ton (g1-+12*8) h + 1248 120.00 11°520.00
Sommano le risorse eunro 37°800.00
Resta manodopera enro 32'971,80: . 30,158)
QUANTITA®' DELLA STIMA: :
SOMMANQ a carpo! 1.00: 91°188,39 91°188,39. 3297180 36.158
E] Rimontaggio coclea ' l
IINPOO4 Le operazioni di montaggio della coclea prevedono quanto segue :
: -eventuale revisione di supporti inferiore e superiore presso officing specializzata
(attiv ... Ja coclea alla velocita di rotazione ;
; -rimontaggio dei pannelli di copertura del fabbricato insistenti sulla coclea
! i
| CALCOLO MANODOPERA: ‘ f
Prezzo0 Voce euro 19°0143.61
Utiti Impresa 10% euro 173424
: Spese Generali 14% euro ' -2°126,08
; Oneri Sicurezza 2,75% euro : 406,45
' Prezzo Netto euro 14°779.84:
\RISORSE:
NOLI:
Autocarro (qi=+2°8) h +248 45.00: 720,00
Autogrii portata 40 ton (qi= 1+ 2*8) h +28 120.00] 1°920.00
| Sntontaggio autogrii 430 ton a corpo Looa. 2700000 2°000.00;
\ Autogriz poratata 450 ton (qt=+2°8) It 1248 350,00 3°600,00
| Montaggio autogric 450 ton a corpo LO00: 2700000 2°000,00
Sommano e risorse euro. 127240, 007
Resta manodopera ewro, ; 253984 ; 13.337
! !
QUANTITA’ DELLA STIMA: i
SOMMANO a corpo 1,00 19°043.61 19°043.61 2°539,.84 13,337
5 -Collaudo finale
NP00S oA lavori ultimati sari eseguito un collaudo macchina sia a vuoto che in carico con
registrazione dei dati di funzionamento per almeno 24 ore.
{CALCOLO MANODOPERA: ‘
Prezzo Voce euro 103409 !
Lhili Impresa 10% euro 94,01 !
Spese Generali 14% euro -11545 ‘
Oneri Sicurezza 2,75% euro 22,07
! Prezzo Netto cum§ 8a2, 56§
| l :
‘ RISORSE:
NOLL: : :
iAutocarro (qi=+2*8) h +2%8 45,00 720,00 ‘
Sommano le risorse euro% 20,00 ’
Resta manodopera enro. 82,56 7.984
QUANTITA' DELLA STIMA: | ‘ |
A RIPORTARE. 131°900,19.

!

3792844

COMMITT!Ehi'f'E: SMA Campania S.p.A.
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) INDICAZIONE DEL LAVOR) MPORT
Num.Ord. E DELLE Qtl'll]li"‘l M ] ORT ,IA.,, ! COSTO i incid,
TARIFFA - DELLE anties : . g i
F SOMMINISTRAZIONI witsio | TOTALE | Manadopera i v
RIPORTO 131'900.19 37928 44
SOMMANO a corpo 1.00 1'034.09 1'034,09 82.56 7984
i _ | | |
6 |Revisione supporto inferiore (cfi. dis. BRANCO ENGINEERING BUREAU n, 01!
NP006 FI312-006 det 05/01/2012 * Supporto interiore per coclen tipo C NE™)
olspezione del supporto per verifi ... bulloni M33x100 CL. 8.8 completi di rondelic
A33 CL 8.8 per Paccoppiamento mozzo supporto inferiore /flangia coclea ‘
‘CALCOLO MANODOPERA: ‘ ‘
Prezzo Vace euro 5°419.44
Utili Impresa 10% euro -492.68
:Spese Generali 14% euro : -605,014
iOneri Sicurezza 2,75% euro | -115.67
Prezzo Netio ewro +4°206.05
‘RISORSE: |
IVARIE: |
Fornitura materiali previsti a specifica thronzing grezza ed elementi di tevita) a : ‘
corpo 1000 1°850.00 1°850.00
Controlli ¢ collaudi a corpo 1.000 330, tlﬂﬁ 350,00,
Tornio paralielo (qt=+1%2%8) h +1%2%8, 57,50, 920,00 |
Trasporio da e per Officina {g1=+1,5*45*2) q.le/km 7 t 1 5*g5r2, 0.1 f4.851 I
| ‘
Sommane le risorse euro : 343485
I Resta manodapera curo.| 1'671,20, 19,766,
‘QUANTITA' DELLA STIMA: ‘
i SOMMANO a corpo: 1,00, 541944 591944 1'071,20: 19,766,
| i | ) i
7 [Pulizia mediante sabbiatura a metalle quasi bianco (eseguita secondo la specifi w
NP0O7 ISSPC-SP10 Jcon il risultato finale a Standard SIS SA 2 13).
‘Pulizia di preparazione delle superfic ... ndenti alle norme visive Sa2 ed esepuite
:secondo le nonme ed i procedimenti previsti nella specifica teenica SSPC-SP10 . ‘
: ; !
ICALCOLO MANODOPERA: | ! f
‘Pre=zo Voce euro 2473
“Utili Impresa 10% euro : -2.25
Spese Generali 14% euro -2,76.
Oneri Sicurezza 2.75% euro -0, 53:
Prezzo Netta euro 19.19
RISORSE: x
VARIE: ‘ ‘ |
sabbia per sabbiatrice kg 7,000 0.50 3.50 :
‘sabbiatrice specializzata h 0.200 12,50 2,50
: Sommano le risorse euro 6,00
Resta manodopera eura} 13.4 9 ‘ 53.336
; ‘ ! |
QUANTITA' DELLA STIMA: ! g |
SOMMANO m? 161,77 24,73 4°000,57! 2°133.75] 533,336
8 ‘Preparazione superfici metalliche previo sgrassaggio, svemiciatuma ¢ realizzazione
|NPOOS /idoneo profilo di rugosita per successivo trmtlamento anticorrosivo per ambicnli
rindustriali, me ... ¢ di manichette per HHP, ugelli rotanti, lancta, quadro di comando ¢
1quamo altro necessario per Pesecuzione dei lavori
CALCOLO MANODOPERA: ‘
Prezzo Voce euro 17,36 i
;Uu'lt' Impresa 10% euro -1.58 |
-Spese Generali 14% euro 194 i
:Oneri Sicurezza 2,75% euro -0,37:
i Prezzo Netto cum% 13,47
| 1 i
t‘ B e LTI TR S s LTI EEREETLL L LT B - - : ot S S S LS
i A RIPORTARE’ 4“’ 3542‘) 11°215,95

COMMITTENTE: SMA Campania S.p.A.
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Num.Ord. INDIC A/.I(‘)N!: DL‘I LAVORI . 1 Vl | (JRII COSTO incid.
TARIFFA I: DELLE Quantita : - Manadopeta Y%
SOMMINISTRAZIONI unitmio | TOTALE :
RIPORTO 142°354.29 41721595
RISORSE: ‘
FARIE: : : ‘
sgrassamie kg i 0.200 12,00 2,40
Sommano le risorse enrof 2,40
|
Resta manodopera euro 11.07 63.767
QUANTITA’ DELLA STIMA: : 1 : ; ‘
SOMMANO mq 161,77 I7.36i 2°808.33 17790,79. 63.767
! i
9 Esecuzione di verniciatura con mano di primer epossidico spessore 60 micron con i 1
INPOOY prodotto del tipo surface tollerant (tipo SigmaCover 350 della PPG Halia)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,65 ‘
Utili Impresa 10% curo : -1.06 .
Spese Generali 14% curo ! -1.30 i
Oneri Sicurezza 2,75% ewrc ! 025 |
I
Prezzo Neto enro§ 204 :
‘RISORSE: !
VARIE: : : !
sincante a freddo tixotrapico kg 0.200: 12.00) 2,40
: |
Sommano le risorse enro| [ 2,40
\ ! ] i
Resta manodopera cumi 6.64 56.996|
QUANTITA' DELLA STIMA: : |
} SOMMANO myq: 161,77 11,65 1'884,62 1'074.15; 56.996
‘ 10 Esecuzione di vemiciatura con mano intermedia epossidica spessore 120 micron con ’
iINPOLO prodotio 1ipo surface tollcrant (SigmaCover 350 della PPG Italia) ‘ !
| |
CALCOLO MANODOPERA: | ;
iPrezza Voce euro ‘ 19.68.
Utili Impresa 10% euro -1.79,
Spese Generali 14% eura ‘ -2.20.
Onieri Sicurezza 2,75% euro ; -0,42%
Prezzo Netio enro H 5.27§
! i
RISORSE: i : }
VARIE: ‘ ‘
:pitture a base di resine epossidiche kg : 0,35 12.00, 4.20
i Sommanoe le risorse curo 4, 20?
Resta manodopera curo! 11,07 56,250|
|
JQUANTITA' DELLA STIMA: ‘ :
| : SOMMANO mq 161,77 l‘).()Si 37183,63 1°790,79 56,250
n E:’tpplit:azi(\lm: di doppio strato di piltura a base catrame spessore 3540 micron due |
iINpPoLI mani a finire
CALCOLO MANODOPERA: :
Prezzo Voce euro 2605
Utiti Impresa 10% euro : -2.37
Spese Generali 14% euro ; -2,94.
gOncri Sicurezza 2,75% euro -0.56.
i Prezzo Netto euro 20,21
IRISORSE: |
A RIPORTARE! 150°230,87 45'871,68:

COMMITTENTE: SMA Campania S.p.A.
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: “A : DE ’ > T )
Num.Oxd. | INDIC All(:)NI:. DE‘I LAVOR] o 1 M,I,,(},R, ,I 1 COSTO incid.
TARIFFA | E DELLE (Quanhia o Manodopera %
: SOMMINISTRAZIONI unikasio TOTALL
}
RIPORTO ‘ 150°230.87 45'871.68,
VARIE:
pittura a base catrame kg 0.300 12,00 3.60
Sommano le risorse euro 3.60.
Resta manodopera ew'o? 16,6/ 63.762
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq. 161,77 26,05 268700, 63,762
12 %Pmncggio o incastellatura realizzato con limpicgo di wbi ¢ giunii c/o manicotti;
]1*.03.010.040 ispinottati, fomito ¢ posto in opera, compresi ogni aliro onere ¢ magistero per dare il
a Jlavoro finito a perfenta regola dante, valutato per numero di giunti ¢/o manicotti
impicgati Per il 1°mcese o frazione : .
‘ SOMMANO cad’ 387,00 5.75; 2722525 0,00
13 ;l'omcggio o incasiellatura realizzato con limpicgo di wbi ¢ giunti ¢/o manicotti’
|P.03.010.040 .spinottati, fomito ¢ posto in opera, compresi ogni aliro onere ¢ magistero per dare il
|b ilavum fi ... a perfetta regola d'arte. valutato per numero di giunti ¢/o manicotti
limpicgati Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese : :
i SOMMANO pn/30gg' 387,00 2,51 971,37, 0,00‘
14 ‘Schermatura antipolvere ¢ antisabbia per ponteggi, armature di sostegno ¢ protezioni
P.03.010.050 -di arce di lavoro cseguita con teli in polictilenc di colore biance dal peso non inferiore:
A ia 24 ... lavoro finito a perfetta regola dante, valutata per metro quadrato di telo in
opera Schermatura con teli in polictilene
SOMMANO mq 774,00 7.57 5'859,18: 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro’ 163°500,78: 48°558.68 29.699
TOTALE curo 48°558,68,
|

29699

[

COMMITTENTE: SMA Campania S.p.A.
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Num.Ond. lNDlC""'I(.’S:.‘['I)II’.' LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA o ' .
} £ i SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera Yo
RIPORTO'
‘ Riepiloga Strutturale CATEGORIE
M ILAVORI A MISURA eurn 163°500.78 48°558.68 29,699
|
| TOTALE curn 163'500,78 18°558.68  29.699
0 f
Daia, 08/01/2019
Il Teenico k
|
|
3 !
i
1
1
i
| ]
STETLL oI s = Pttty ST iU CoLTTTETIIII l e —m————— ,Z“i"‘:""; - - "; - iy
i A RII’ORTAI{IEI i

EOMM!’[TENTE: SMA Campania S.p.A. [Riparazione coctea D primo sollevamenio_gennaio 2019.def’ (E:\Documenti lavoro 30_01_2017\Documenti Napoli E¢
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Num.Ord.* INI)ICAZIQN!:Z I)I-Z‘l LLAVOR] [ I M P () RT1 COSTO -
TARIFFA | E DELLE | Quantic e COSTC incid
| SOMMINIS TRAZIONI _ unitatio | TOFALE Sicurcsz o
i i
RIPORTO
; LAVORI A MISURA
1 -Altivita preliminari
NPOO| <Chiusura paratoia di addezione acqua alla coclea ( a ns. cura )
-Sezionamento cletirico motore coclea (a ns. cura)
x -Svuotamento pozzetto coclea per ... esso mediante la realizzazione di un foro diam,
§30 mm su cui verrd saldato un cannotto filettato provvisto di 1appo | ; i ;
‘ SOMMANO a Lorpol 100 3°614.97 3'614,97 9941 2750
2 -Smontaggio coclea
[NPOO2 il.e operazioni di smontaggio prevedono quanto scgue : ;
! ‘-smonlagglo dei pannelli di copertura del fabbrieato insistemti sulla coclea da §
‘smontare : lo smontagg ... upporto superiore mediantc disaccoppiamento giunto!
perno-ridutiore ¢ disaccoppiamento supporto dal perno di rotazione
SOMMANO a compo 1,00  18°053,22; 18°053,22 19646 2,750
' !
‘ . | | |
3 IManutenzione fussto coclea ! }
NP003 l.¢ operazioni di riparazione sono di seguilo descritte: !
1) accoppiamento del perno superiore alla flangia coclea
i2) montaggio dei supponi provvisor .. uara passata [(nale di saldatlum
‘circonferenziale tra i due tronchi {continua) ; ;
sComrolIo finale delle deformazioni | : !
| SOMMANO a corpo. 1,000 91°188,3% 91°188,39 2°507.68 2,750
14 Rimontaggio coclea w
IINPOO4 ILe operazioni i montaggio della coclea prevedono quanto segue i
' ieventuale revisione di supporti inferiere e superiore presso oflking specializzata !
' ‘(mliv . 1a coclea alla velocitd di rotazione
»{xmontaegto dei pannclli di copertura del fabbricato insistenti sulla coclea :
SOMMANGQO a corpo/ 100 19°043.61 19°043,61. 523.‘.’0i 2,750
: i :
s 'Collaudo finale I
NPOOS .0A lavori uliimati sara eseguito un collacdo macchina sia a vutoto che in carico con :
’ segistrazione dei dati di funzienamento per almeno 24 ore. .
: SOMMANO a corpo 1,00 1°034,09 I'034,09: 2844 2,750
6 ‘Rt.wsmm. supporto inferiore {cft. dis. BRANCO ENGINEERING BUREAU . Ol- ‘
NPOO6 {FB12-006 del 05/04/2012 * Supporta inferiore per coclea tipo C NE™ ) :
‘olspczmnc del supporto per verifi ... bulloni M33x100 CL 8.8 completi di rondelle
! ‘A33 CL. 8.8 per I'accoppiamento mozzo supporto inferiore /flangia coclea ‘ ‘
| SOMMANO a corpo 1,00  5419,44; 5'419,44: 149,03, 2,750
| ; ! |
\ } : : |
7 ‘Pulizia mediante sabbiatura a metallo quasi bianco (cseguita secondo la specifi ca
‘INPO? :SSPC-SP10 ,con il risuliato finale a Standard SIS SA 2 ¥2).
{Pulizia di prepamazione delle superfic ... ndenti alle norme visive Sa2 ed eseguite
isecondo le norme ed i procedimenti previsti nella specifica tecnica SSPC-SPL0 . : ! :
SOMMANO m? 161,77, 24,73 4°000,57; 46,01 1L150]
] 'Preparazione superfici metalliche previo sgrassaggio, svemiciatura ¢ realizzazione:
‘INPCOS lidoneo profile di rugositi per successivo traitamenio anticorrosivo per ambienti;
findusln’uli. me ... o di manichette per HHP, ugelli rotanti, lancig, quadro di comando c‘
iquanto altro necessatio per I'gsecuzione dei lavori !
: SOMMANO mgq 161,77 17,36 2°R08,33: 32300 1150
19 iEsecuzione di verniciatura con mano di primer epossidico spessore 60 micron con ;
NPO09 predotio del tipo surface tollerant (tipo SigmaCover 350 della PPG Ttalia) ‘ ; | .
‘ SOMMANO mq' 161,77 11,65 1'884,62. 21,67 1150f
110 l secuzione di vericiatura con mano intermedia epossidica spessore 120 micron con:
NPO10 ;prodotio tipo surface tollerant (SigmaCover 350 della PPG ltalia) : ;
SOMMANO mq! 161,77 19,68 3°183,63; 36.(;); 1,150
| . ‘ | i
im Applicazione di doppio sirato di pittura a base catrame spessore 3540 micron duc ‘
INPOII 'mani a finire : H
\ ' SOMMANO mq. 161,77 26,05 $214,11 4846 1,150}
1 i
12 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'nnpmgo di tubi ¢ giunti c/o nmmcmul |
P.03.010.040 spinottati, fomilo ¢ posto in opera, compresi ogni altro onere ¢ magistero per dare il
1a 'favoro finito a pufc.lla rcy)la darte, valutato per numero di gluml ¢/o manicolti
! 1 A RlI’OR l /\RE‘ : l54 444 98 3‘989,77;
| -
COMMITTENTE: SMA Campania S.p.A.
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INDICAZIONE DI LAVO T
[ Num.Ord.* E DELLE Rl g H\'jp ORI I, : COST0 incid
| TARIFIA . TG A Quantita o Sicutezza %
! SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE ’
. RIPORTO 154°444.98 398977
I - - L - . et e - e JIRIE T anes . : IR S T : v ) s
j ‘impicgati Per il 1°mese o frazione ‘
SOMMANO cad 387.00 5.75 2722525 000
13 Ponteggio o incasiellatura realizzato con limpicgo di tibi e giunii ¢/o manicotti
1P.03.010.040 :spinottati, fomnito ¢ posto in opera, compresi ogni aliro onere ¢ magistero per dare il
.b lavoro fi ... a perfetta regola d'arte, valulato per numero di giunli ¢/o maniconti
simpicgati Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese ! .
SOMMANO pnt/30gp 387.00, 2,51 971.37. 000!
14 Schermatura antipolvere ¢ antisabbia per ponteggi, armature di sostegno ¢ protezioni
|P.03.010.050 idi arce di lavoro eseguita con teli in polictilene di colore bianco dal peso non inferiore
a a 24 ... lavoro finito a perfetta regola d'ante, valutata per metro guadrato di telo in |
opera Schermatura con teli in polietilene ;
SOMMANO mq 77400 1,57 5'859,18 0.00
Parzinle LAVORI A MISURA curo l(:3'500,78i 3°989,771 2440
TOTALE curo

A RIPORTARE;

163°500.78
|

3‘939.77i 2,440

|

'

%

COMMITTENTE: SMA Campania S.p.A.
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. INDICAZIONE DEI LAVC 2 )
Num.Org. C'Vl?NL DI .I 1LAVORI ,I.M PORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Sicurezza
SOMMINISTRAZION) TOTALE e ’“
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M iuwmu A MISURA euro 163'500.78, 3'989.77; 2,440
‘ ! TOTALE euro 163°500,78 3'989,77 2440
1
: ! !
‘ ! Data, 0810112019
Il Tecnicn |
; |
| |
|
|
|
i
|
1
| i
| |
|
|
| i
. | |
| ! i
‘ |
| i
\ , |
= T i T A RIPORTARE

COMMh‘TEN'I‘!Ef SMA Campania S.p.A. |'Riparazicn£ ;:oclca D primo :;ollcvnmcnm _gennaio 2019.del’  (E:\Documenti lavoro 30_01_2017\ocumenti Napoli Es



