

Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Antonio Giliberti

Direttore dell'esecuzione del contratto
Ing. Raffaele Miranda

Supporto al RUP
Sig. Liborio Mugnolo

e p.c.

Presidente C.d.A.
Dott. Tommaso Sodano

Dirigente
Dott. Cosimo Silvestro

Direttore Tecnico
Ing. Bruno Cirigliano

Responsabile SUGA
Arch. Francesco Bisogno

Responsabile Trasparenza e Anticorruzione
Arch. Luigi De Cocco

Oggetto: Accordo Quadro per l'affidamento della costruzione e fornitura di componenti meccanici di precisione per le opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di Napoli Est

Determinazione a contrarre

Premesso che:

1. con decreto n. 414 del 01/07/2016, il Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania ha disposto, a far data dal 1° luglio 2016, il rapporto, in qualsiasi forma intrattenuto tra il Consorzio FU.G.I.S.T. e per esso da Termomeccanica Ecologia S.p.A., e Regione Campania per la gestione anche dell'Impianto di Depurazione Napoli Est a favore della Società SMA Campania S.p.A., organismo *in house* di Regione Campania, secondo quanto previsto dall'art. 5, primo comma del D.lgs. n. 50/2016;
2. con verbale del 8 luglio 2016, sottoscritto dal consorzio Fugist, la Termomeccanica Ecologia SpA, la Regione Campania e la SMA Campania SpA si è provveduto al passaggio di consegne dell'Impianto in capo alla SMA Campania SpA;

3. con deliberazione n. 11 del 07 luglio 2016, l'Amministratore Unico di SMA Campania ha disposto, tra le altre cose, che il Responsabile dell'Impianto di depurazione provvedesse agli atti necessari al subentro di SMA Campania SpA nei rapporti in essere con i fornitori abituali al fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio pubblico nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti;
4. in data 10 marzo 2017 Prot. 2208 è stata sottoscritta, con l'Ente Regionale un'apposita Convenzione (Capitolato) che disciplina l'affidamento relativo al servizio di gestione integrale (tecnica, manutentiva ed operativa) dell'Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori con durata fissata in massimo 36 mesi a decorrere dal 08/07/2016 ed eventualmente prorogabile.
5. con nota prot.2019.0428117 del 05.07.2019 acquisita al protocollo aziendale con n°6808/2019 del 05.07.2019, la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazione Autorizzazione Ambientali a firma del Direttore Generale Avv. Anna Martinoli, ha comunicato l'intervenuta proroga delle funzioni gestorie dell'Impianto di depurazione di Napoli EST, nell'attesa di sottoscrizione di apposita convenzione;
6. in data 10.12.2019 è stata sottoscritta, con la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, la Convenzione per la gestione tecnico operativa e la manutenzione dell'Impianto di depurazione di Napoli Est ed acquisita al protocollo aziendale con n. 11699 del 11.12.2019;
7. in data 24.06.2022 è stata sottoscritta, con la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, la nuova Convenzione per la gestione tecnico operativa e la manutenzione dell'Impianto di depurazione di Napoli Est (acquisita al protocollo aziendale con n. 8968/2022 del 27.06.2022), la cui durata è fissata a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa sino al subentro del soggetto gestore individuato dall'Ente Idrico Campano.

Considerato che:

- la vetustà delle opere elettromeccaniche presenti nell'impianto hanno rilevato la necessità di approvvigionarsi di componenti meccanici di precisione, quali ricambi realizzati ad hoc;
- la fornitura è indispensabile e necessaria per la corretta gestione dell'impianto.

Vista:

- la relazione tecnica prot. 10833/2022 del 22.07.2022 a firma del Responsabile dell'Impianto pro tempore Ing. Bruno Cirigliano;
- il nulla osta all'espletamento della procedura in oggetto, rilasciato dai Funzionari Regionali in data 20/07/2022 prot. n.377991.

Verificato che:

- l'importo del quadro economico dei lavori risulta pari ad euro 330.235,00 I.V.A inclusa e comprensivo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante;

- l'importo della sola fornitura è pari ad euro 250.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- è possibile procedere all'affidamento in oggetto, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite il portale aziendale E-PROCUREMENT e pubblicato come per legge;
- secondo il "Regolamento per la distribuzione degli incentivi connessi alle attività di gestione e/o collaborazione in commesse pubbliche" di cui all'art. 113, comma 2 del D.lgs 50/2016, approvato nella seduta del CDA del 17 maggio 2022, l'incentivo per le figure tecniche coinvolte nel procedimento è di seguito determinato applicando i parametri riportati nel Regolamento:

DISTRIBUZIONE		
FIGURE COINVOLTE	% INCENTIVO	INCENTIVO
FASE PROGRAMMAZIONE		
Responsabile della programmazione	0%	- €
Responsabile del procedimento	0%	- €
S.U.G.A.	0%	- €
FASE DI VERIFICA		
Verificatore progettazione	0%	- €
Responsabile del procedimento	0%	- €
FASE DI AFFIDAMENTO		
Responsabile del procedimento	30%	1.500,00 €
S.U.G.A.	0%	- €
FASE DI ESECUZIONE		
Responsabile del procedimento	15%	750,00 €
D.E.C. / Direzione dei Lavori	15%	750,00 €
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0%	- €
Responsabile di cantiere	0%	- €
Certificatore regolare esecuzione	5%	250,00 €
Supporto al R.U.P.	2%	100,00 €
FASE DI ACCERTAMENTO DEGLI INCENTIVI		
Organo designato dall'Amministrazione	3%	150,00 €

TOTALE	3.500,00 €
---------------	-------------------

SOMME NON SPESE	1.500,00 €
------------------------	-------------------

PERCENTUALE DEL 20% SUL TOTALE INCENTIVI	1 000,00 €
---	-------------------

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento

Il Direttore Generale

nell'esercizio dei poteri gestionali attribuiti

Determina

- di approvare la previsione complessiva di spesa, per un importo pari ad euro 330.235,00 I.V.A. inclusa;
- che l'appalto sia espletato con procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo trattandosi di lavori con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite il portale aziendale E-PROCUREMENT e pubblicato come per legge;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Antonio Giliberti;
- di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'ing. Raffaele Miranda;
- di nominare quale supporto al RUP il sig. Liborio Mugnolo;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli adempimenti consequenziali.

ALLEGATI: Relazione tecnica

Il Direttore Generale

F.to Dott. Antonio RAMONDO