



102/2021 (02-07-2021)

Determina riparazione pesa  
a ponte Impianto Napoli Est

(1/1) Documento primario

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Bruno Cirigliano

e p.c.

Amministratore Unico

Ing. Giuseppe Esposito

Responsabile SUGA

Arch. Francesco Bisogno

Responsabile Trasparenza e Anticorruzione

Ing. Michele De Figlio

**Oggetto: Riparazione pesa a ponte matr. 116639 presso l'impianto di depurazione di Napoli Est**

### **Determinazione a contrarre**

#### **Premesso che:**

1. con decreto n. 414 del 01/07/2016, il Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania ha disposto, a far data dal 1° luglio 2016, il rapporto, in qualsiasi forma intrattenuto tra il Consorzio F.U.G.I.S.T., e per esso da Termomeccanica Ecologia S.p.A., e Regione Campania per la gestione anche dell'Impianto di Depurazione Napoli Est a favore della Società SMA Campania S.p.A., organismo *in house* di Regione Campania, secondo quanto previsto dall'art. 5, primo comma del D.lgs. n. 50/2016;
2. con verbale del 8 luglio 2016, sottoscritto dal consorzio Fugist, la Termomeccanica Ecologia SpA, la Regione Campania e la SMA Campania SpA si è provveduto al passaggio di consegne dell'Impianto in capo alla SMA Campania SpA;
3. con deliberazione n. 11 del 07 luglio 2016, l'Amministratore Unico di SMA Campania ha disposto, tra le altre cose, che il Responsabile dell'Impianto di depurazione provvedesse agli atti necessari al subentro di SMA Campania SpA nei rapporti in essere con i fornitori abituali al fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio pubblico nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti;
4. in data 10 marzo 2017 Prot. 2208 è stata sottoscritta, con l'Ente Regionale un'apposita Convenzione (Capitolato) che disciplina l'affidamento relativo al servizio di gestione integrale (tecnica, manutentiva ed operativa) dell'Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori con durata fissata in massimo 36 mesi a decorrere dal 08/07/2016 ed eventualmente prorogabile.

5. con nota prot.2019.0428117 del 05.07.2019 acquisita al protocollo aziendale con n°6808/2019 del 05.07.2019, la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazione Autorizzazione Ambientali a firma del Direttore Generale Avv. Anna Martinoli, ha comunicato l'intervenuta proroga delle funzioni gestorie dell'Impianto di depurazione di Napoli EST, nell'attesa di sottoscrizione di apposita convenzione;
6. in data 10.12.2019 è stata sottoscritta, con la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, la Convenzione per la gestione tecnico operativa e la manutenzione dell'Impianto di depurazione di Napoli Est ed acquisita al protocollo aziendale con n. 11699 del 11.12.2019.

**Considerato che:**

- risulta necessario il ripristino della funzionalità della pesa a ponte matr. 116639, in dotazione all'Impianto di depurazione Napoli Est.

**Vista:**

- la relazione tecnica prot. 8432 del 01.07.2021 a firma del Responsabile dell'Impianto pro tempore Ing. Bruno Cirigliano.

**Verificato che:**

- l'importo presunto dell'affidamento è pari ad € 791,00 oltre I.V.A.;
- è possibile il ricorso a procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016.

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento

**Il Dirigente**

**Determina**

- di approvare la previsione complessiva di spesa per un importo pari ad € 791,00 oltre I.V.A.;
- di approvare che la fornitura sia affidata, secondo l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Bilanciai Campania srl con sede in Napoli, come da risultanze della relazione tecnica prot. 8432 dell'01.07.2021;
- che il presente provvedimento sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del portale istituzionale;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Bruno Cirigliano;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Bruno Cirigliano per tutti gli adempimenti consequenziali.

ALLEGATI: Relazione tecnica

**Il Dirigente**

*Dott. Cosimo Silvestro*





Oggetto: Riparazione pesa a ponte matr. 116639 presso l'impianto di depurazione di Napoli Est  
sito in via D. de Roberto – Napoli

## Relazione tecnica

### PREMESSO CHE

1. con decreto n. 414 del 01/07/2016, il Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania ha disposto, a far data dal 1° luglio 2016, il rapporto, in qualsiasi forma intrattenuto tra il Consorzio F.U.G.I.S.T., e per esso da Termomeccanica Ecologia S.p.A., e Regione Campania per la gestione anche dell'Impianto di Depurazione Napoli Est a favore della Società SMA Campania S.p.A., organismo *in house* di Regione Campania, secondo quanto previsto dall'art. 5, primo comma del D.lgs. n. 50/2016;
2. con verbale del 8 luglio 2016, sottoscritto dal consorzio Fugist, la Termomeccanica Ecologia SpA, la Regione Campania e la SMA Campania SpA si è provveduto al passaggio di consegne dell'Impianto in capo alla SMA Campania SpA;
3. con deliberazione n. 11 del 07 luglio 2016, l'Amministratore Unico di SMA Campania ha disposto, tra le altre cose, che il Responsabile dell'Impianto di depurazione provvedesse agli atti necessari al subentro di SMA Campania SpA nei rapporti in essere con i fornitori abituali al fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio pubblico nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti;
4. in data 10 marzo 2017 Prot. 2208 è stata sottoscritta, con l'Ente Regionale un'apposita Convenzione (Capitolato) che disciplina l'affidamento relativo al servizio di gestione integrale (tecnica, manutentiva ed operativa) dell'Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori con durata fissata in massimo 36 mesi a decorrere dal 08/07/2016 ed eventualmente prorogabile.
5. con nota prot.2019.0428117 del 05.07.2019 acquisita al protocollo aziendale con n°6808/2019 del 05.07.2019, la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazione Autorizzazione Ambientali a firma del Direttore Generale Avv. Anna Martinoli, ha comunicato l'intervenuta proroga delle funzioni gestorie dell'Impianto di depurazione di Napoli EST, nell'attesa di sottoscrizione di apposita convenzione;
6. in data 10.12.2019 è stata sottoscritta, con la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, la Convenzione per la gestione tecnico operativa e la manutenzione dell'Impianto di depurazione di Napoli Est ed acquisita al protocollo aziendale con n. 11699 del 11.12.2019.

**CONSIDERATO:**

che presso il Depuratore di Napoli EST, sito in via D. de Roberto – Napoli, risulta necessario il ripristino delle funzionalità della pesa a ponte matr. 116639;

**VISTO:**

Il preventivo presentato dalla ditta Bilanciai Campania srl;

**PRECISATO:**

risulta necessario il ripristino delle funzionalità della pesa a ponte matr. 116639.

**OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**


Riparazione pesa a ponte matr. 116639 presso l’impianto di depurazione di Napoli Est sito in via D. de Roberto – Napoli.

**IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO**

Come dal preventivo allegato è stato stabilito l’importo per la fornitura in oggetto in € 791,00 oltre IVA.

**Il Direttore Tecnico**

ing. Bruno Cirigliano



**Consuntivo** nr. **191** del **30/06/2021**

Destinatario

**SMA CAMPANIA S.P.A.**  
**Centro Direzionale Is. E/7**  
**80143 Napoli (NA)**

C.F./P.Iva 07788680630

Destinazione

**SMA CAMPANIA S.P.A.**  
**Centro Direzionale Is. E/7**  
**80143 Napoli (NA)**

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	TRASFERTA N° 1008 DEL 28/06/2021						
0948	INTERVENTO DEI NS/TECNICI PER LA RIPARAZIONE DELLA VS/PESA A PONTE MATR. 116639 PRESSO IL SITO DI VIA DE ROBERTO	nr	1				
0961	ORE LAVORO (DUE TECNICI)	ore	1,5	€ 74,00		€ 111,00	22s
	MATERIALI SOSTITUITI:						
0907	CELLA DI CARICO CPR-M C4 35000 kg	nr	1	€ 680,00		€ 680,00	22s



6399/2021 (01-07-2021)

Offerta n.191 riparazione  
pese a ponte NA EST

(1/1) Documento primario

**Pagamento:** Bonifico 30 gg F.M.  
CREDITO EMILIANO S.P.A.  
IBAN IT 76 P 03032 40320 010000002777

Totale imponibile	€ 791,00
Totale imposta Iva	€ 174,02
<b>Tot. documento</b>	<b>€ 965,02</b>

Non ricevendo benestare entro 3 gg dalla ricezione del presente, il consuntivo si riterrà accettato e sarà emessa fattura.  
N.B.: Si ritiene documento valido quale ordine di acquisto la resa di copia della presente, anche a % fax o E-mail firmata  
dal Committente in calce per accettazione.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

